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CONVENTION DE CO-MAITRISE D'OUVRAGE PUBLIQUE
POUR LA REALISATION DE TRAVAUX D’INTEGRATION
DES RESEAUX ELECTRIQUES DANS L’ENVIRONNEMENT COORDONNES AVEC
DES TRAVAUX DE VOIRIE ET AUTRES TRAVAUX D’ENFOUISSEMENT A
REALISER PAR LA COMMUNAUTE URBAINE SUR LA COMMUNE DE
ROSNY SUR SEINE

Le Syndicat d’Energie des Yvelines (SEY), autorit¢ organisatrice de la distribution
d’électricité et du gaz, dont le siége est sis a 'Espace “La Bonde” ; 6 rue des Artisans a Jouars-
Pontchartrain (78760), représenté par son Président, Monsieur Laurent RICHARD, diment
habilité a I'effet des présentes par délibération n°2023-05 du 14 février 2023,

Ci-apres désigné par le terme le « Syndicat » ou le « SEY »

D’UNE PART,

ET:

La Communauté Urbaine GRAND PARIS SEINE ET OISE, établissement public de
coopération intercommunale dont le sieége est sis rue des Chevries a AUBERGENVILLE
(78410), représentée par son Président, Mme Cécile ZAMMIT-POPESCU, diment habilitée a
I'effet des présentes par délibération du Bureau communautaire en date du 11 mai 2023,

Ci-aprés désignée par le terme la « Communauté urbaine »
D’AUTRE PART,

Le Syndicat et la Communauté urbaine sont ci-aprés désignés conjointement par le terme les
« Parties »

PREAMBULE

Conformément a l'article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales (CGCT), la
Communauté urbaine exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les
compétences « concessions de la distribution publique d’électricité et de gaz ».



Eu égard a I'exercice de cette compétence, I'article L. 2224-31 du CGCT précise que les «
collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération, en tant qu'autorités
concédantes de la distribution publique d'électricité et de gaz (...) négocient et concluent les
contrats de concession, et exercent le contréle du bon accomplissement des missions de
service public fixées, pour ce qui concerne les autorités concédantes, par les cahiers des
charges de ces concessions ».

Cependant, cette compétence n’est pas exercée par la Communauté urbaine. Elle a été
transférée a plusieurs syndicats dont la Communauté urbaine est devenue membre.
S’agissant de la commune de Rosny sur Seine, cette compétence est aujourd’hui exercée par
le SEY. Le SEY est l'autorité concédante de la distribution d’électricité sur ce territoire
communal.

Dans ce cadre, une convention de concession pour le service public du développement et de
I'exploitation du réseau de distribution d’électricité a été conclue entre le Syndicat, EDF et
Enedis (concessionnaire), le 21 novembre 2019, avec prise d’effet au 1er décembre 2019.

En application de l'article 8 du cahier des charges annexé a la convention de concession, le
Syndicat, en sa qualité dautorité concédante, est maitre douvrage des travaux
d’enfouissement des réseaux électriques réalisés pour des raisons esthétiques, d’amélioration
de la desserte et de sécurisation des ouvrages de la concession tels que définis dans le cahier
des charges annexé a cette convention. Ces travaux comprennent I'enfouissement des
réseaux électriques basse tension et des réseaux d’éclairage public non physiquement ni
électriguement séparés des réseaux de distribution d’électricité ainsi que les études
afférentes. Ces travaux sont ci-aprés désignés par le terme les « Travaux
d’enfouissement des réseaux électriques ».

La Communauté urbaine exerce quant a elle la compétence voirie.

Des travaux de voirie incluant des travaux d’enfouissement des réseaux électriques ainsi que
des travaux d’enfouissement des réseaux de communication électronique doivent étre réalisés
sur la rue Lebaudy a Rosny-sur-Seine. Ces travaux interviennent dans le cadre du projet de
réaménagement des espaces publics de la « place Lebaudy », sous maitrise d’ouvrage de la
GPS&O (au titre de sa compétence sur les voiries du domaine public communautaire).

De ce fait, les Parties se sont rapprochées pour conclure une convention de co-maitrise

d’'ouvrage pour réaliser concomitamment les travaux d’enfouissement des réseaux

électriques, avec les travaux de voirie. Ces derniers comprennent :

- Le reprofilage des voiries,

- Des aménagements en faveur d’'une pacification de la circulation

- La réalisation de parkings paysagers,

- Laréalisation d’espaces piétonniers mettant en valeur le projet de future mairie dans le
parc du Belvédeére, ...

Ainsi, dans le cadre de l'exercice de sa compétence, le Syndicat souhaite transférer,
temporairement et pour une opération, sa maitrise d'ouvrage a la Communauté urbaine afin
que cette derniére assure la réalisation des études et travaux sur I'ensemble de la voirie,
réseaux électriques compris.

La présente convention définit les modalités techniques et financiéres de cette co-maitrise
d’ouvrage et en fixe les termes.



L’exécution de la présente convention par le Syndicat est conditionnée par la conclusion d’une
convention entre le Syndicat et la commune de ROSNY SUR SEINE qui fixe les modalités de
participation financiére de ladite commune aux travaux d’enfouissement des réseaux
électriques a réaliser par le Syndicat, travaux destinés a améliorer la qualité de la distribution
et l'intégration des ouvrages de la concession dans I'environnement. Cette condition constitue
une condition suspensive. Elle devra étre réalisée, au plus tard, dans un délai de douze mois
a compter de la date de la signature de la présente convention.

CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : OBJET
Conformément a I'article L. 2422-12 du code de la commande publique :

« Lorsque la réalisation ou la réhabilitation d'un ouvrage ou d'un ensemble d'ouvrages relévent
simultanément de la compétence de plusieurs maitres d'ouvrage, ces derniers peuvent
désigner, par convention, celui d'entre eux qui assurera la maitrise d'ouvrage de l'opération.
Cette convention précise les conditions d'organisation de la maitrise d'ouvrage exercée et en
fixe le terme ».

La présente convention a pour objet de transférer de maniére temporaire la qualité de maitre
d’'ouvrage a la Communauté Urbaine, qui I'accepte dans les conditions de la présente
convention.

Cette mission est exercée sans contrepartie financiére.

ARTICLE 2 : DESCRIPTION DES TRAVAUX CONCERNES

2.1 Situation et description des travaux
Le périmétre concerné par les travaux d’enfouissement est le suivant :

La place et la rue Lebaudy incluse dans le projet, localisée au droit d’'un ensemble de
propriétés numérotées des n° 26 a 35 de cette méme rue.

Sur cette section, les maitrises d’ouvrage sont les suivantes :
- Pour le Syndicat : Enfouissement des réseaux de distribution publique d’électricité
basse tension,
- Pour la Communauté urbaine : Voirie et enfouissement des réseaux d’éclairage public
et de communications électroniques,

Cf. Plan de périmétre en Annexe 1

Les travaux d’enfouissement comprennent pour I'essentiel : les tranchées / infrastructures
d'accueil / cablages et tous équipements nécessaires en fourniture et pose / dépose des
existants / Réfection selon les régles de I'art / toute ingénierie nécessaire / Le recépage ou la
dépose de deux poteaux (un intermédiaire, un d’arrét), la réalisation d’'un poteau d’arrét, ...



Les travaux de voirie comprennent pour I'essentiel : travaux de démolition, décroutage /
réalisation de structures de chaussée / travaux de génie civil pour réseaux divers / réalisation
du réseau d’éclairage public / réalisation des bordurations et des revétements / encaissement
pour terre végétale et systtme de noue de collecte des eaux pluviale / travaux
d’aménagements paysagers / équipements, plantations, mobiliers et signalisation, ...

2.2 Planning de réalisation des travaux

Les travaux de voirie et d’enfouissement conjoint des réseaux décrits seront réalisés aux dates

prévisionnelles suivantes :

- Le chantier est prévu pour une notification et une période de préparation des travaux en
novembre 2024. Les enfouissements seront les premiers travaux réalisés fin 2024 et au
cours du T1 2025. A noter que les travaux de voirie de la place Lebaudy sont prévus
pour étre réceptionnés au T4 2025.

Les dates retenues par ce planning prévisionnel le sont sous réserve des causes légitimes

suivantes :

- La force majeure,

- Le fait du tiers,

- Les intempéries reconnues par la Fédération Frangaise du Batiment rendant impossible
ou dangereuse la réalisation des travaux conformément a l'article L. 5424-8 du code du
Travail,

- Les découvertes de pollution, d’amiante, les découvertes archéologiques, les risques
géologiques et/ou hydrologiques ;

- Le retard ou la non-délivrance d’autorisations administratives ou de droits de passage
nécessaires a la réalisation des travaux, ainsi que les décisions juridictionnelles faisant
obstacle a leur mise en ceuvre.

En cas de survenance d'un ou de plusieurs événements constituant des causes légitimes, les
délais prévus au planning prévisionnel seront prolongés d’'une durée égale a la durée de
I'événement constituant une cause légitime et la responsabilité de la Communauté urbaine ne
pourra étre engagée.

Pour information et de maniére préférentielle, les travaux surfaciques de voirie sont prévus
pour étre réalisés aprées les travaux portant sur 'enfouissement des réseaux.

2.3 Missions confiées au maitre d’ouvrage

La Communauté urbaine se voit confier par la présente la maitrise d’ouvrage au sens du code
de la commande publique et notamment son article L 2421-1, les travaux décrits ci-dessus.

Les prestations exécutées par la Communauté urbaine au titre de la maitrise d’ouvrage de
I'opération comprennent en particulier les missions suivantes :

1. La détermination de la localisation, I'élaboration du programme, la fixation de I'enveloppe
financiére prévisionnelle et le financement de I'opération.

Cette mission sera assurée sous réserve des dispositions prévues et fixées par la présente
convention notamment s’agissant du périmétre des travaux dont la maitrise d’ouvrage est
confiée et de 'emplacement figurant en Annexe 1 de la présente convention.



2. Le choix du maitre d’ceuvre, du contréleur technique et du coordonnateur SPS le suivi de
sa mission et le versement de sa rémunération.

A ce titre, la Communauté urbaine sera chargée de procéder :

- a la préparation, la passation, la signature et la notification, aprés approbation du choix de
I'attributaire, du marché public de maitrise d'ceuvre ainsi que le suivi de son exécution et sa
gestion administrative et financiére y compris les avenants ;

- a la conduite et I'approbation des études de maitrise d’ceuvre telles que prévues par le code
de la commande publique s’agissant des ouvrages d’infrastructure ;

- a l'organisation et au pilotage de la maitrise d’ceuvre.

3. La désignation de tous les intervenants nécessaires a la réalisation des travaux
conformément aux lois et réglements en vigueur et le suivi de leurs missions.

4. Le choix des entreprises et la signature des marchés de travaux et fournitures, ainsi que
leur coordination générale administrative, technique et financiere et le paiement des
entreprises de travaux et fournitures.

Le maitre d’ouvrage unique sera a ce titre chargé de procéder a I'organisation de 'ensemble
des opérations de sélection des titulaires des marchés de travaux, dans le respect des régles
définies par la réglementation des marchés publics. Il sera par ailleurs chargé de signer les
marchés, de les notifier et de les exécuter.

Les procédures de passation et I'exécution des marchés seront réalisées selon les dispositions
du code de la commande publique.

Le maitre d’ouvrage unique est chargé de procéder aux déclarations et aux demandes
d’autorisation administratives préalables a I'ouverture du chantier.

5. Laréception des travaux et la remise des ouvrages :

Les ouvrages réalisés dans le cadre de la présente convention seront remis a la Communauté
urbaine par ses entreprises, en application des marchés de travaux conclus.

Le Syndicat sera convié aux réunions d’avancement du chantier ainsi qu’aux opérations de
réception des ouvrages.

La Communauté urbaine convoque, par écrit, a I'ensemble des opérations préalables a la
réception, les représentants désignés par le Syndicat. Elle saisit pour avis, avant notification
aux entrepreneurs, le Syndicat sur le sens de sa décision de réception des ouvrages.

Le Syndicat dispose d’un délai de 15 jours a compter de la réception de l'invitation officielle,
pour notifier son accord ou, le cas échéant les réserves, qu’il souhaite voir porter au proces-
verbal de réception. A défaut de réponse dans ce délai, la Communauté urbaine procéde a la
notification de sa décision de réception.

L’attestation d’achévement de I'ouvrage dument signée est transmise au Syndicat afin de
déclencher les opérations de remise de I'ouvrage. Cette transmission est accompagnée d’'une
demande de prise de possession de l'ouvrage réalisée avec communication d’'un bilan
technique, administratif et financier des travaux concernant le Syndicat ainsi que les plans de
récolement des ouvrages.



Des lors que I'attestation d’achévement de I'ouvrage a été regue par le Syndicat, les Parties
arrétent une date dans un délai d’'un (1) mois pour la remise de I'ouvrage. Cette remise est
matérialisée par une attestation de remise de I'ouvrage signée par les deux Parties. A défaut
de toute diligence visant a formaliser la remise dans le délai d’'un mois a compter de la
transmission de l'attestation d’achévement de I'ouvrage, le Syndicat est réputé avoir pris
possession de I'ouvrage.

La remise de I'ouvrage entraine le transfert de la garde de I'ouvrage, ainsi que toutes les
responsabilités découlant de cette garde au Syndicat. La remise des ouvrages rétablit les
maitres d’ouvrages dans leurs compétences respectives.

6. Suivi des garanties légales

Exceptée pour la garantie de parfait achévement que la Communauté urbaine activera a la
demande du Syndicat et/ou de son concessionnaire, 'ensemble des garanties et assurances
contractées le cas échéant par la Communauté urbaine seront transférées au Syndicat et/ou
son concessionnaire a compter de la réception des travaux ou, dans I'hypothése de réserves,
a la date de levée des réserves faites d’'un commun accord. Les marchés de travaux conclus
devront expressément le préciser.

7. De fagon générale, toutes missions complémentaires requises pour mener a bonne fin les
travaux.

ARTICLE 3 : MODALITES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT

Le colt prévisionnel global de I'opération est estimé a 966 345 € TTC (Programme approuveé
au Bureau Communautaire du 2 février 2023)

Les principaux postes de colts pour chaque partie sont précisés en Annexe 2.

La Communauté urbaine prendra a sa charge les dépenses liées aux travaux sur voiries
communautaires (incluant les travaux de voirie et travaux d’enfouissement des réseaux de
communications électroniques et des réseaux d’éclairage public), estimés a, 921 945 € TTC
dont 25 080 € TTC correspondant a I'estimation des enfouissements de réseaux relevant de
la compétence de la Communauté urbaine.

Le Syndicat prendra en charge le financement des opérations d’enfouissement des réseaux
électriques basse tension estimés a 44 400 € TTC sous réserve de la conclusion préalable
avec la commune de ROSNY SUR SEINE d’'une convention qui fixe les modalités de
participation financiére de ladite commune aux Travaux d’enfouissement des réseaux
électriques sous maitrise d’ouvrage du Syndicat. Cette condition suspensive devra étre
réalisée, au plus tard, dans un délai de 12 mois a compter de la date de la signature de la
convention. A défaut de sa réalisation dans le délai imparti, la présente convention sera
réputée caduque de plein droit sans indemnité de part ni d'autre.

La Communauté urbaine fait 'avance, et assure la liquidation des dépenses de I'opération.
Ces colts sont établis a la suite de I'approbation du programme de I'opération par les maitres
d’ouvrages. lls seront définitivement arrétés en fin d’'opération sur la base des décomptes

généraux définitifs correspondant aux codts réels.

La mission de maitre d’ouvrage unique correspondante est assurée a titre gratuit.



Le Syndicat fera son affaire de la récupération de la TVA liée aux travaux réalisés au titre de
la présente convention sur le réseau public de distribution d’électricité et de la perception de
participation et du financement qui lui serait due pour la réalisation des opérations
d’enfouissement des réseaux.

ARTICLE 4 : GESTION ET ENTRETIEN DES RESEAUX

Dés leur remise, le Syndicat assure la maintenance et I'entretien des réseaux de distribution
publique d’électricité enfouis, propriété du Syndicat, dans le cadre du contrat de concession
qui le lie avec son concessionnaire.

ARTICLE 5 : RESPONSABILITE ET ACTIONS EN JUSTICE

En sa qualité de maitre d’'ouvrage unique, la Communauté urbaine assumera vis-a-vis du
Syndicat 'ensemble des responsabilités en cas d’accidents ou dommages de toutes natures
causés aux tiers, aux usagers et/ou a tout intervenant au cours de I'exécution des travaux dont
elle assure la maitrise d’ouvrage, et ce jusqu’a la remise des ouvrages.

Elle procédera également au déclenchement des actions en justice qui s'imposeront.

ARTICLE 6 : ASSURANCES

La Communauté urbaine contractera toutes les assurances nécessaires et rendues
obligatoires dans le cadre des travaux. Elle justifiera de la souscription de ces assurances sur
simple demande écrite du Syndicat.

La Communauté urbaine assumera les responsabilités inhérentes a la qualité de maitre de
I'ouvrage depuis le début des travaux et jusqu’a la remise compléte au Syndicat des ouvrages
réalisés. A ce titre la Communauté urbaine est réputée gardienne de I'ouvrage a compter de
la réception des ouvrages et jusqu’a la remise effective des ouvrages au Syndicat.

ARTICE 7 : PRISE D’EFFET — DUREE

Sans préjudice de la condition suspensive a laquelle est soumise la présente convention, celle-
ci prend effet le jour de sa signature par la derniére des Parties et se poursuit jusqu’a
apurement des comptes entre les Parties.

ARTICE 8 : RESILIATION ANTICIPEE

Chacune des parties aura la faculté de mettre fin unilatéralement a la présente convention
pour tout motif d’'intérét général par lettre recommandée avec avis de réception postal ou
remise en main propre contre récépissé, en respectant un préavis de trois mois.

En cas de résiliation, chacune des Parties devra verser a l'autre partie la quote-part de sa
participation correspondant aux sommes réellement dépensées au titre de la présente
convention. Aucun autre dédommagement ne sera da de part ni d’autre.

ARTICE 9 : REGLEMENT DES LITIGES




Les parties s’engagent a mettre tout en ceuvre pour aboutir a une conciliation et régler tout
différend a I'amiable.

En cas d’échec de cette conciliation, le Tribunal compétent sera le tribunal administratif de

Versalilles.

Fait en Aubergenville, en deux exemplaires originaux, le ...............c.ccoiiiiiiiiint.

Pour le SEY Pour la Communauté urbaine

Monsieur le Président, Madame le Président,
Laurent RICHARD Cécile ZAMMIT-POPESCU



ANNEXE 1 : PERIMETRE

Plan masse de I'Avant-projet (février 2024), avec la zone concernée par 'enfouissement
des réseaux détourée. Localisation de la place Lebaudy a I'échelle de la commune.



ANNEXE 1 : PERIMETRE (SUITE)
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Extrait de I'étude A8, recu d’ENEDIS fin septembre 2023




ANNEXE 2 : COUTS DU PROJET

MONTANT EN EUROS TTC

ETUDES 117 065€TTC
TRAVAUX VOIRIES 779800 €TTC
ENFOUISSEMENTS TOUS RESEAUX 25080€TTC
ENFOUISSEMENT SPECIFIQUE BASSE TENSION 44 400 €TTC

TOTAL 966 345€TTC




