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Vue aérienne

Site de la Piscine

LE CONTEXTE DU PROJET
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La Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise, collectivité territoriale issue de la
fusion de six anciens EPCI, regroupant 73 communes du nord des Yvelines, comptant
405 000 habitants, souhaite engager une opération de rénovation énergétique et du
bassin de la Piscine Sébastien Rouault située sur la commune d’Andrésy.

Les objectifs de cette opération sont :

• La réfection du grand bassin afin de permettre des économies d’eau et
d’énergie.

• Une rénovation énergétique globale de l’équipement.

• Opportunité de modernisation de l’aspect du bâtiment

• Extension des locaux personnels

Décembre 2022



Présentation des besoins
1. PRÉSENTATION GÉNÉRALE

2. BESOINS ET CONSTATS 

3. SYNTHESE DES DIAGNOSTICS EXISTANTS
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La piscine Sébastien Rouault est située au 57 avenue des Robaresses à
Andrésy. Elle partage un parking, ainsi que c’est abords et accès avec
l’équipement socioculturel Louise Weiss, actuellement en travaux.

Cette piscine date de 1976. Elle fut construite dans le cadre du plan national
« 1000 piscines » et est une piscine type « caneton ». La particularité des
piscines caneton est notamment d’être tramé par de grands portiques bois
supportant des baies circulaires ouvrantes.

La piscine S. Rouault accueille en grande majorité des scolaires et des clubs
ou associations. L’accueil du grand public est très marginal dans son activité.
La fréquentation quotidienne est ainsi estimée à 400 personnes (répartie en
300 scolaires, 100 clubs/assos, et grand public à la marge).
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La piscine S. Rouault est un bâtiment de 1 020m2 au total. 

Il comporte : 

- Un bassin de 25 m x 10 m de 4 couloirs, profondeur de 0,90 m à 2,10m

- Une pataugeoire

- Un hall d’accueil

- Un ensemble vestiaire douche et sanitaire public

- Un local personnel: vestiaire et sanitaire

- Une infirmerie, servant de salle commune avec kitchenette

- Un vestiaire MNS

- Un bureau de direction

L’équipement est pourvu de différents locaux techniques. 

- Local de traitement des eaux, chaufferie et ventilation

- Locaux de stockage

PRESENTATION
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• Il est constaté de fortes déperditions énergétiques dans le 
bâtiment et un coût de consommation énergétique trop 
important. 

• Il est constaté de multiples fuites au niveau du grand 
bassin qui impose une vidange du bassin plus d’une fois 
par an. 

• Une partie des installations fluides (chauffage et 
ventilation, solaires) est vétuste ou peu performante

• De façon général le bâtiment nécessite des travaux 
ponctuels d’amélioration du confort des usagers : sols 
glissants, menuiserie abimée, accessibilité PMR, sécurité 
de la banque d’accueil.

• Il est constaté un manque d’espace réservé aux 
personnels, notamment des espaces administratifs et de 
pause. 

• Enfin, il est souhaité de profiter des travaux de rénovation 
du bassin et énergétique pour inscrire une ambiance plus 
contemporaine dans l’équipement: reprises de finition, 
harmonisation des carrelages,  etc.

Les besoins exprimés (ou les manques actuels) :

 L’amélioration des performances énergétiques du bâti avec isolation intégrale 
des volumes chauffés, remplacement des menuiseries et remplacement d’une 
partie des systèmes techniques. 

 La réduction de la consommation d’eau et amélioration du fonctionnement du 
bassin par la réfection complète de celui-ci. 

 L’amélioration générale de l’aspect du bâtiment et du confort des usagers par 
des travaux ponctuels: accessibilité PMR, reprise de finitions, etc. 

 La création de locaux supplémentaires pour le personnel

Contraintes des locaux actuels

La Piscine Sébastien Rouault nécessite en priorité une rénovation 
énergétique importante ainsi que de travaux de réfection du grand 
bassin. En complément, il s’agira de profiter de ces travaux pour 

améliorer le confort et l’aspect du bâtiment.  

LE BATIMENT DANS SON INTÉGRALITÉ

BESOINS / CONSTATS EXPRIMES
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• Bassin de 25 m x 10 m, en carrelage et mosaïque. 4 lignes de 
2,5m. Profondeur variable de 0,90 à 2,10 m

• Problématiques de fuites au niveau des joints. Obligation de 
vidanger plusieurs fois par an afin de reprendre les fuites : 
nécessité de réhabilitation du bassin et son étanchéité

• Absence de bac tampon : problématique de non-conformité du 
Traitement d’Eau. 

• Toiture vitrée ouvrante: motorisation changée récemment : 
problématique de déperdition thermique, mais confort d’été, et 
agrément d’usage, non négligeable. 

• Couverture bac aciers: très peu performants thermiquement 

• Goulottes en mauvais état: résine bullée et perméable. Aucun bac 
tampon n’est installé dans le système de traitement de l’eau du 
bassin

• Accès à l’extérieur non PMR : le pédiluve est un bac et la 
menuiserie n’est pas à niveau ; et accès de fait limité à cette 
seule baie 

• Différentes finitions sont vétustes ou d’aspect peu contemporain: 
portiques bois, mosaïque, etc. Traitement différent de la 
pataugeoire créée en 2009

Les besoins exprimés (ou les manques actuels) :

 Améliorer les performances énergétiques : traitement et économie d’eau, 
isolation et chauffage, remplacement des systèmes techniques non adaptés, 
objectif de vidange du bassin 1 fois par ans.

 Conserver un bassin homologué 25m avec des accroches suffisantes pour 4 
lignes d’eau de 2,5 m et modulable en 5 lignes d’eau de 2m

 Améliorer l’état général du bassin et l’harmoniser avec la pataugeoire: finitions, 
esthétique

 Mettre aux normes l’accès sur l’extérieur

Contraintes des locaux actuels

Objectif de réduction et optimisation énergétique, et de remise en état, qui 
permettrait dans le même temps de donner un aspect plus contemporain au 

bassin. 

Le bassin de la Piscine Rouault  possède le grand avantage du toit ouvrant qui 
offre un confort d’été non négligeable, ainsi qu’un apport de lumière en toute 
saison très appréciable. Cependant, cette baie ouvrante représente une zone 
considérable de déperdition thermique. Son remplacement par des dispositifs 

plus performant sera étudié dans le cadre de cette opération de rénovation 
énergétique.

LE BASSIN

BESOINS / CONSTATS EXPRIMES
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• Pataugeoire avec installations pour enfants. Partie 
construite en 2009 : systèmes de traitement d’eau et 
CTA distinct du grand bassin. 

• Carrelage glissant et flaques stagnantes, défaut de 
pente entraînant la création de flaches. 

• Problématiques sur la goulotte et le bac tampon : cette 
seule goulotte reprenant les eaux de bassin et les 
eaux de plage, ces dernières étant de fait  introduit au 
circuit de traitement d’eau de bassin

• Locaux annexes fonctionnels, mais présentant une 
problématique d’humidité due aux extracteurs airs. 

Les besoins exprimés (ou les manques actuels) :

 Améliorer les performances énergétiques : isolation et chauffage, 
remplacement des systèmes techniques non adaptés

 Améliorer le confort et l’aspect général: traitement du carrelage et 
harmonisation avec le grand bassin, résolution des problèmes d’humidité 
dans les locaux annexes

Contraintes des locaux actuels

Objectif de réduction et optimisation énergétique qui permettrait dans 
le même temps de donner un aspect plus contemporain et 

d’harmoniser l’ensemble avec le grand bassin. 

LA PATAUGEOIRE

BESOINS / CONSTATS EXPRIMES
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• Locaux sous pataugeoire: traitement d’eau 

• Local chaufferie: chaudière gaz récemment remplacé et 
ballon d’eau chaude 

• Local CTA: CTA du grand bassin remplacé récemment, PAC 
installée récemment. Filtres et échangeurs. Nota : le principe 
de distribution aéraulique a repris l’ancien réseau de gaines. 
Une option par rééquilibrage du brassage, et notamment 
soufflage en pied de façade pourrait être envisagée

• Galerie technique sous bassin, très difficile d’accès et 
difficilement praticable, elle pourrait être cependant utilisée, 
voire optimisée dans le cadre de la reprise des réseaux 
aérauliques.

• CTA vestiaires et pataugeoire fonctionnels. À noter, la 
situation de la zone Pataugeoire dans le même volume que la 
halle bassin qui devrait permettre, sous réserve d’étude 
Fluide spécifique et de la capacité du traitement d’air 
principal, le regroupement d’un seul traitement d’air sur 
l’ensemble.

• Toiture: entretien à faire (mousse, crapaudine). Installation 
solaire thermique non fonctionnelle: à remplacer.

Les besoins exprimés (ou les manques actuels) :

 Améliorer les performances et les économies d’énergie : isolation, rénovation 
d’une partie des équipements et installations complémentaires: Gestion 
Technique, Récupérateur Eaux Grises, etc. 

Contraintes des locaux actuels

LOCAUX ET ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES

BESOINS / CONSTATS EXPRIMES

Une partie des équipements techniques a déjà été traité récemment. Il 
s’agit de viser de meilleure performance énergétique en remplacement 

les systèmes vétustes, en conservant les équipements remplacés 
récemment et en ajoutant des systèmes de récupération et 

optimisation énergétiques : solaire, eaux grises,cetc.
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Hall d’accueil avec comptoir et tourniquet. Le hall sert 
également de zone de déchausse pour le public. 

• Comptoir accessible PMR avec une visibilité sur les 
bassins: avantage à conserver. Cependant absence 
de guidage podotactile entre l’entrée et la banque 
d’accueil.

• Comptoir non fermé ce qui pose certains problèmes de 
sécurité et sanitaires.

• Hall et banque d’accueil en bon état, mais peu 
contemporains

• Zone déchaussage intégrée au hall de faible surface, 
et qui plus est en mélange des flux Les besoins exprimés (ou les manques actuels) :

 Améliorer le confort des agents d’accueil: créer une banque d’accueil fermée. 

 Rafraichir le hall et lui donner un aspect plus contemporain. 

Contraintes des locaux actuels

Profiter du changement de la banque d’accueil pour offrir au hall un 
aspect plus contemporain, et prévoir un accès sécurisé et protégé au 

coffre-fort

ACCUEIL

BESOINS / CONSTATS EXPRIMES
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• Les vestiaires/douches construits lors de l’extension 
de 2009 sont aujourd’hui dans un bon état. 
Cependant dans le couloir d’accès les menuiseries 
bois et les baguettes d’angles sont endommagées 
par des chocs et l’humidité. 

• Problématique de pente et de carrelage dérapant. 
Nota: la constitution du support dalle et chape ne 
sont pas connues à ce jour. 

• Aucun espace déchausse n’existe à proprement 
parlé (cf. § Accueil). Des étagères à chaussures ont 
été installée sur les bancs d’origine. 

• Une rénovation partielle de cet ensemble pourrait 
permettre d’effectuer des économies d’énergie et 
améliorer le confort des usagers: plénum 
acoustique réduisant les volumes chauffés, 
remplacement des sorties douches par des sorties 
plus économes, etc.

• Les équipements sont pour une part conformes à la 
FMI, sauf les cabines vestiaires individuelles en 
nombre insuffisant Cf. Annexe 4

Les besoins exprimés (ou les manques actuels) :

 Remplacement du carrelage et reprise des pentes

 Travaux ponctuels pour améliorer le confort et les économies d’énergies

 Remplacement des menuiseries bois et baguettes d’angles. 

Contraintes des locaux actuels

L’ensemble vestiaires/douches de la piscine est globalement fonctionnel 
et en bon état. 

Un remplacement du carrelage et une reprise légère des pentes est 
nécessaire

Des travaux simples pourraient permettre une amélioration du confort 
(acoustique et thermique), ainsi que de la pérennité de certains ouvrages 
La fonctionnalité des lieux n’étant pas remise en cause malgré les déficits 

ponctuels d’équipements vis-à-vis de la réglementation

LES VESTIAIRES ET DOUCHES
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• Dans l’ensemble les espaces dédiés à l’exploitation 
et au personnel sont insuffisants. Ils sont par ailleurs 
à usages multiples , mais leur surface empêche toute 
concomitance d’usage 

• Un seul sanitaire, PMR, est présent pour l’ensemble 
du personnel: non conforme dans le cadre du code 
du travail qui impose un WC pour chaque sexe. 

• Un vestiaire pour le personnel d’exploitation est 
présent ainsi qu’un vestiaire pour les MNS. 
Cependant des vestiaires séparés homme/femme 
seraient nécessaires afin de respecter le code du 
travail

• Les espaces administratifs sont insuffisants : pas de 
salle de réunion, pas de bureau pour le Chef de 
bassin. 

• L’infirmerie est l’espace qui sert aujourd’hui à la fois 
de kitchenette, salle de repas, salle de réunion, 
stockage.

• Certains locaux actuels ne sont pas accessibles PMR 
depuis l’extérieur (marches à l’entrée) 

Les besoins exprimés (ou les manques actuels) :

 Installation d’un modulaire à l’arrière du bâtiment pour la création d’un espace 
administratif avec bureaux supplémentaires et salle de réunion. 

 Réaménagement des espaces moniteurs avec vestiaires séparés 
homme/femme, infirmerie, et salle commune.

 Création d’un WC supplémentaire afin d’avoir un WC homme et un femme. 
Création de vestiaires supplémentaires avec séparation homme/femme.

 Travaux pour l’accessibilité des locaux depuis l’extérieur

Contraintes des locaux actuels

Les espaces du personnel nécessiteraient d’être augmentés. Une 
petite extension pour installer les locaux administratifs permettrait 

notamment de structurer les espaces MNS. Ces travaux permettraient 
également de mettre en place des vestiaires et sanitaires séparés 

homme/femme afin de respecter le code du travail. 

LES LOCAUX DU PERSONNEL
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LES AUTRES BESOINS / CONSTATS

14

• Solarium végétal sur façade latérale principale

• Bande de circulation piétonne dallée le long des baies 
vitrées de façade de halle bassin incluant le pédiluve non 
accessible PMR

• Espace vert privatif clos, incluant les accès aux locaux 
techniques sur l’arrière du bâtiment

• Accès PMR: absence d’accessibilité entre la halle bassin et 
le solarium

• La clôture séparative entre bande de circulation dallée et 
solarium végétal avec aménagement d’un seul portique de 
liaison incluant le pédiluve permettrait  l’ouverture de 
l’ensemble des baies de façade afin d’accentuer le lien 
extérieur/intérieur du bassin en période estivale (*). Cette 
bande pourrait être étendue, à usage de solarium minéral, 
voir adjoint ultérieurement d’une plaine de jeux aqualudique

* : sous réserve avis ARS, il peut être demandé (de façon 
interprétative exagérée) un pédiluve par baie ouvrante

Les besoins exprimés (ou les manques actuels) :

 Travaux éventuels de mise aux normes du pédiluve

 Conserver le solarium végétal et valoriser cet espace, ainsi que le lien entre 
celui-ci et la halle bassin qui pourrait apparaitre comme un bassin semi-
extérieur en période estivale

Contraintes des espaces actuels

Pour mémoire, un local indépendant, de type édicule préfabriqué, doit 
être implanté en espace vert technique pour stockage

Améliorer l’accessibilité PMR 

Mettre en conformité sanitaire la liaison halle bassin / espaces 
extérieurs

LES ESPACES EXTERIEURS D’AGREMENT
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1993: Changement de la toiture et verrière ouvrante

2009: Extension pataugeoire, vestiaires et accueil

2015: Remplacement des panneaux alvéolaires des verrières de toit mobiles

2019: Remplacement de la motorisation des verrières amovibles

Rapport 2021 ( SAGE Énergie) confirme les installations suivantes:

Remplacement des chaudières gaz par des modèles à condensation

Remplacement de la CTA bassin et installation d’une PAC

Remplacement de l’échangeur ECS, de l’échangeur du grand bassin,
échangeur pataugeoire et ajout d’un échangeur préchauffage retour CTA

Mise en place d’une télégestion en chaufferie

Remplacement de l’ensemble LED du bassin

SYNTHESE DES TRAVAUX DÉJÀ RÉALISÉS
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Réalisé par : BUREAU VERITAS SOLUTIONS
Rapport établi le : 15/10/2021

Travaux à envisager :

• Signalisation extérieure pour indication de l’entrée

• Signalisation au niveau de la banque d’accueil

Estimation travaux : 2 300€ HT

Remarques complémentaires au diagnostic:

• Le pédiluve d’accès aux espaces extérieurs doit être rendu accessible

• Les accès par l’extérieur aux locaux du personnel pourraient être rendus
accessibles

• Absence de guidage podotactile entre l’entrée et la banque d’accueil

• Absence de local fauteuil PMR à l’entrée (ainsi que, subsidiairement,
dépôt poussettes, casques)

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE

Réalisé par : CONSEIL ÉNERGIE DIAGNOSTIC et CLIM AIR
Rapport établi le : 11/12/2021 et 11/01/2019

Travaux à envisager :

• Aucuns travaux ne sont à envisager

Remarques complémentaires au diagnostic:

• À noter la présence probable d’amiante dans les ouvrages portiques
lamellés-collés incluant les gaines de traitement d’air.

• Possibilité de présence d’amiante sous revêtements carrelés de plages et
bassins

DIAGNOSTIC AMIANTE
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Réalisé par : ETANDEX
Rapport établi le : 21/09/2021

Travaux à envisager :

• Réfection complète du bassin, goulottes et des sols périphériques avec
une solution Résine

• Installation d’un bac tampon dans le grand bassin

Estimation travaux : non transmise

Remarques complémentaires au diagnostic:

• D’autres solutions pour la réfection du bassin peuvent être envisagées :
carrelage, résine polyester armée, inox polymérisé, inox brut (les solutions
liner ou résine polyuréthane sont à proscrire). Les avantages des
solutions inox sont indéniables, et la maîtrise d’œuvre devra étudier en
priorité cette solution.

• La réfection du bassin est l’occasion pour reprendre (résoudre des
problématiques de sol glissant, de flaques persistantes, etc.) et
harmoniser les sols entre grand bassin et pataugeoire

• À noter que les travaux de reprise de carrelage de sols, la remise en
conformité des pentes et du traitement d’eau de la halle pataugeoire,
représentent des travaux de maçonnerie relativement importants, et sont
l’opportunité d’engager les travaux de restructuration du traitement d’air
(gaines en galeries techniques pour soufflage en pied de façade)

DIAGNOSTIC BASSIN ETANCHEITE
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Réalisé par : ALTEREA
Rapport établi le : 21/07/2022

Travaux à envisager :

• Isolation par l’extérieur des parois verticales et des plafonds du bassin

• Remplacement à l’identique des baies ouvrantes avec un matériaux plus
performant.

• Remplacement de l’ensemble des menuiseries

• Mise en place de sous-compteurs, d’une GTC, de circulateurs à vitesse
variable

• Remise en l’état des panneaux solaires thermiques et mise en place d’une
installation photovoltaïque.

• Remplacement de la chaudière gaz, de la CTA Bassin et de la CTA
Pataugeoire

• Ajout d’une PAC air-eau et installation d’un système de récupération sur
eaux-grises

• Mise en place d’une couverture sur le bassin principal hors des temps
d’usage, remplacement des douches par des douches plus économes,
changement des systèmes d’éclairages avec pilotage.

• Mise en place d’un bac tampon

Estimation travaux : 984 680 € HT

Remarques complémentaires au diagnostic:

• Une partie des équipements techniques ont déjà été remplacés
récemment. Il s’agira donc de conserver les équipements suivants et de
rénové les systèmes techniques en fonction.

DIAGNOSTIC ENERGETIQUE
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PREPROGRAMME – Les attendus de la MOA

Pour rappel les objectifs de cette opération sont les suivants:

• La réfection du grand bassin afin de permettre des économies d’eau et d’énergie.

• Une rénovation énergétique globale de l’équipement

• Opportunité de modernisation de l’aspect du bâtiment

• Extension des locaux personnels

L’opération comprendra ainsi :

- Travaux préparatoires

- Travaux de réfection du bassin et des vestiaires

- Travaux de rénovations énergétiques liés à l’enveloppe du bâtiment

- Travaux rénovations énergétiques liés aux systèmes

- Travaux d’extension de locaux personnels et de rafraichissement du hall d’accueil

IDA Concept –Philippe Pradeau Décembre 2022
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PREPROGRAMME – Les attendus de la MOA

La piscine Sébastien Rouault se trouve en zone Ucb du PLUi de GPSEO. L’ensemble du projet devra respecter le règlement de cette zone.

La présente description générale a pour objet de définir les caractéristiques architecturales et techniques du projet, dans le respect de la réglementation et des normes en
vigueur. Elle constitue une obligation de résultat.

Les concepteurs devront se conformer aux réglementations, normes et règles de l'art en vigueur, prescriptions des Commissions Communales ou Départementales de
Sécurité et d'Accessibilité obligatoires en vigueur et notamment :
- Code de la Construction et de l’Habitation,
- Code de l’Urbanisme,
- Code du Travail,
- Code de l’Environnement,
- PLUi de la commune d’Andrésy
- Normes et DTU propres à chaque corps de métier,
- Règles de l'Art de chaque profession.

L’ensemble des produits, procédés ou matériaux doit être conforme aux normes NF correspondantes et mise en œuvre selon les DTU en vigueur. A défaut, ils posséderont un
avis technique en cours de validité ou disposeront d’une ATEX du CSTB.

Les concepteurs devront se conformer strictement à la réglementation en vigueur pour l’accessibilité des personnes à mobilité réduite pour les ERP, et notamment
la loi handicap de 2005 et la circulaire de 2007, ainsi qu’à l’arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19-7 à R. 111-19-11
du code de la construction et de l'habitation et de l'article 14 du décret n° 2006-555 relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du
public situé dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public.

L’ensemble du projet sera conforme à la réglementation thermique en vigueur, dans le cas présent la RT Globale, et le bâtiment reflètera au maximum la
réglementation environnementale de la RE 2020).

Le projet de rénovation répondra aux objectifs de réduction des consommations énergétique fixé par le diagnostic énergétique d’ALTEREA ( cf. p 21)
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SCENARIO PREPROGRAMMATIQUE – Les attendus de la MOA 

OBJECTIFS DE RÉDUCTION DES CONSOMMATIONS ÉNERGÉTIQUES:

L’objectif principal cette opération est la réduction des consommations
énergétiques du bâtiment. La Maitrise d’œuvre devra poursuivre les
performances environnementales ciblés suite au diagnostic énergétique
d’Alterea.
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PREPROGRAMME – Etendue des travaux
Travaux préparatoires :

• Éventuel désamiantage, déplombage, etc.
• Dépose du bardage et plafonds et préparation des façades et plafonds pour

l’isolation
• Vidange et préparation du bassin pour la réfection
• Curage du hall d’accueil et dépose de la banque d’accueil
• Dépose de l’ensemble des menuiseries extérieures
• Dépose des baies ouvrantes en toiture du bassin

Travaux de réfection du bassin et des vestiaires:

• Réfection du bassin: il est souhaité une solution inox.

Le bassin devra être conforme aux dimensions nécessaires pour l’homologation 25 m.
Le bassin devra permettre les 2 configurations suivantes :
- Division en 4 lignes d’eau de 2,5m
- Division en 5 lignes d’eau de 2m

• Installation d’un bac tampon pour le grand bassin

• Mise en place d’une couverture du bassin hors des temps d’usages

• Séparation des eaux de plages et révision des formes de pentes pour la
pataugeoire

• Remplacement du carrelage par du carrelage antidérapant et reprise ponctuelle
des pentes pour l’ensemble pataugeoire et bassin.

• Remplacement du pédiluve d’accès à l’extérieur pour l’accessibilité PMR,
séparation espace vert et plage extérieure.

• Peinture et finition des portiques bois

• Remplacement du carrelage par du carrelage antidérapant et reprise des pentes
des vestiaires et douches. Remplacement des menuiseries bois intérieur du
couloir d’accès au bassin

• Création d’un plénum dans les vestiaires et sanitaires pour réduction des volumes
chauffés et améliorations acoustiques

Travaux de rénovation énergétique – façades :

• La pose d’une isolation thermique par l’extérieur (sous réserve de l’existant), la
dépose puis repose des DEP, la traitement des encadrements des baies par des
retours d’isolant.

• La reprise de l’isolation thermique des plafonds/couvertures
• Le remplacement de toutes les menuiseries extérieures.
• Pose d’un nouveau bardage
• Remplacement des baies ouvrantes à l’identique par un matériaux plus

performant ( danpalon ou équivalent). Aucune intervention ne sera effectuée sur
la structure et le système de motorisation.

Travaux de rénovation énergétique – systèmes :

• Mise en place de compteurs et sous compteurs électriques (4), énergie (5) et eau
froide (4).

• Mise en place d’un GTC

• Remplacement des éclairages actuels par des équipements LED avec gradateurs

• Remplacement des panneaux solaires thermiques par des panneaux
photovoltaïques avec raccordement au système de chauffage actuel.

La terrasse de l’établissement est exposée depuis les abords du site à des actes de
vandalisme tel que jet de pierre qui causent aujourd’hui la dégradation des panneaux
solaires existants. De ce fait, la mise en œuvre d’installation et équipement technique
en terrasse devra être pensé de façon à garantir leurs pérennité et protection.

• Remplacement de la CTA de la pataugeoire par une CTA avec déshumidification
thermodynamique. Dépose des extracteurs d’air situés dans les locaux annexes.
OPTION: restructuration complète du réseau de distribution et intégration volume
pataugeoire à la CTA d’ensemble de la halle bassin.

• Remplacement de l’ensemble des pompes de chauffage par des pompes à
vitesses variables.

• Mise en place d’un système de récupération sur eaux grises

• Calorifuger les réseaux
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PREPROGRAMME – Etendue des travaux
Travaux d’extension des locaux personnels et rafraichissement du hall d’accueil :

• Installation d’un modulaire d’environ 30m² à l’arrière du bâtiment afin d’accueillir 2
bureaux et une salle de réunion.

Cette extension sera un modulaire préfabriqué destiné au personnel. Il sera
isolé et chauffé. Les raccord aux réseaux ( électricité, chauffage) seront prévus.
Les concepteurs devront argumenter le choix du modèle choisi ainsi que son
implantation et son intégration aux espaces extérieurs qui devra être la plus
qualitative possible : choix des matériaux, accès piétons bien articulés avec le
bâtiment existant, confort d’usage des locaux etc. Les aménagements VRD
nécessaires à l’implantation du modulaires devront être prévus et décrits par la
maîtrise d’œuvre.

 Une partie des locaux du personnel seront, de fait, libérés des fonctions
administratives et seront à réaménager sur la base d’une discussion entre la
maîtrise d’œuvre et la MOA, afin de permettre la création de vestiaires MNS et
d’une salle de pause adaptée.

• Installation d’une nouvelle banque d’accueil fermée, rangement pour accès direct
sur local vestiaires.

• Installation d’un système de ventilation et raccord sur le réseau existant
• Finitions: peintures et faux-plafonds
• Accessibilité PMR: ajout d’une signalétique extérieure et d’une bande podotactile

dans le hall.
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PREPROGRAMME – Localisation

GRAND 
BASSIN

HALL

PATAUGEOIRE

Rénovation énergétique
• Mise en place d’une ITE sous 

bardage

• Remplacement des baies ouvrantes 
en toiture 

• Reprise de l’isolation des plafonds

• Remplacement des menuiseries 
extérieures. (Baie ouvrante partielle 
ou fixe)

• Mise en place de compteurs, GTC et 
pompe à variation pour la gestion des 
consommations

• Remplacement de la CTA 
pataugeoire

• Mise en place de panneaux 
photovoltaïques d’un système de 
récupération sur eaux grises

Locaux personnels à 
reconfigurer suite 

discussion MOE/MOA

Vestiaires/douches

LOCAUX TECHNIQUES

Pédiluves 
extérieur Rénovation bassin

• Réfection en inox

• Installation d’un bac tampon

• Reprise de l’hydraulicité de la 
pataugeoire

• Mise aux normes du pédiluve 
extérieur

Rénovation hall
• Remplacement de la banque d’accueil

• Finitions : peintures et faux-plafonds

• Remplacement des menuiseries bois 
intérieures dans le couloir d’accès au 
bassin et création d’un plénum

Rénovation pataugeoire et bassin
• Remplacement du carrelage par du 

carrelage antidérapant et reprise des 
pentes

• Finitions : peintures et faux plafonds 
(poutres bois comprises)
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PREPROGRAMME – Variante/option - Localisation

GRAND 
BASSIN

HALL

PATAUGEOIRE

Rénovation énergétique
• Mise en place d’une ITE sous 

bardage

• Remplacement des baies ouvrantes 
en toiture 

• Reprise de l’isolation des plafonds

• Remplacement des menuiseries 
extérieures. (Baie ouvrantes 
intégrales)

• Mise en place de compteurs, GTC et 
pompe à variation pour la gestion des 
consommations

• Remplacement de la CTA 
pataugeoire

• Mise en place d’une moquette solaire 
et d’un système de récupération sur 
eaux grises

Vestiaires/douches

LOCAUX TECHNIQUES

Rénovation bassin
• Réfection en inox

• Installation d’un bac tampon

• Reprise de l’hydraulicité de la 
pataugeoire

• Mise aux normes du pédiluve 
extérieur

Rénovation hall
• Remplacement de la banque d’accueil

• Finitions : peintures et faux-plafonds

• Remplacement des menuiseries bois 
intérieures dans le couloir d’accès au 
bassin et création d’un plénum

Rénovation pataugeoire et bassin
• Remplacement du carrelage par du 

carrelage antidérapant et reprise des 
pentes

• Finitions : peintures et faux plafonds 
(poutres bois comprises)

IDA Concept –Philippe Pradeau

Pédiluve 
extérieur

Rénovation solarium
• Extension de circulation de façade en 

solarium minéral

• Intégration du pédiluve

• Séparation physique avec le solarium 
végétal

Solarium 
minéral

Locaux personnels à 
reconfigurer suite 

discussion MOE/MOA
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SYNTHESE (TABLEAU DETAILLÉ EN ANNEXE)

FONCTIONS Coût €HT

Travaux préparatoire 53 000 €

Travaux de façades 370 000 €

Travaux de rénovation des systèmes techniques 229 000 €

Travaux de réfection du bassin 687 000 €

Travaux de rénovation hall d’accueil et vestiaires 277 050 €

Total Bâtiment HT 1 616 050 €

Total Travaux HT (y compris Aléas) 1 826 136 €

Total Opération HT 2 213 971 €

Total Opération TTC 2 656 766 €

SCENARIO PREPROGRAMMATIQUE – Coûts estimés
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CALENDRIER PREVISIONNEL

IDA Concept –Philippe Pradeau Décembre 2022

PREPROGRAMMATION (Oct. 2022 - Nov. 2022)

Réunion de lancement

1.1. Diagnostic, étude des besoins et préprogramme Scénario préprogrammatique

Validation préprogramme COPIL

1.2. Actualisation du préprogramme Actualisation préprogramme

Validation préprogramme COPIL

CHOIX DU MOE (Nov. 2022 - Jan. 2022)

1. Procédure d'appel d'offre en 1 phase Appel d'offres

Consultation

Analyse des candidatures et offres  

Jury - Choix du MOE

Attribution du marché

ETUDES DE CONCEPTION (Fév. 2023 - Sep. 2023)

0. Phase Diag-Esquisse DIAG-ESQUISSE

Diag-Esquisse

Validation MOA

1. Phase Avant-projet - PC/DP AVP

Avant-projet 

Validation MOA

Dépose PC/DP

2. Phase PRO/DCE

Projet / DCE

Validation MOA

3. ACT ACT

Consultation entreprises  

Analyses des offres

Négociation

Marché entreprises

TRAVAUX (Oct. 2023- Juin. 2024)

1. Rénovation de la piscine

Préparation chantier

Chantier

OPR

Jan

2022 2023 2024

juill juillAout sept Oct Nov Dec Jan Fev Mar Avr Mai Juin juillAout sept Oct Nov Dec Jan Fev Mar Avr Mai Juin Aout sept Oct Nov Dec


