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1 PRESENTATION GENERALE DES OBJECTIFS 

1.1 CONTEXTE DE L’OPERATION 

 

Grand Paris Seine & Oise est une collectivité française issue de la fusion de 6 intercommunalités du Nord 
des Yvelines et a vu le jour le 1er janvier 2016. Elle s’étend sur une superficie de 500m2 et réunit plus de 
405 000 habitants répartis dans 73 communes. A ce titre, elle se positionne comme la plus grande 
communauté urbaine de France.  

Grand Paris Seine et Oise (GPS&O) a décidé de mettre en œuvre un projet de réhabilitation de la piscine 
de l’Eaubelle qui est construite en 2007 et située sur la commune de Meulan, et qui fait partie de cette 
communauté urbaine.  

La programmation de la réhabilitation de l’équipement porte sur : 

- La démolition des équipements extérieurs (bassin ludique, toboggan, pataugeoire)  
- Démolition du bassin ludique intérieur et son remplacement par un bassin 

d’activités/apprentissage  
- Création d’une plaine de jeux extérieure (splashpad)  
- Reprise de certains espaces (accueil, espace bien-être, vestiaires/sanitaires-douches).  

Le présent document s’attache à préciser les attentes de la maitrise d’ouvrage pour ce projet, définit les 
préconisations fonctionnelles et techniques, ainsi que les objectifs auxquelles devront se conformer les 
équipes de maitrise d’œuvre.  
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1.2 CONTENU PROGRAMMATIQUE DE L’OPERATION 

Ce projet doit permettre d’améliorer l’offre existante :  

- En réhabilitant l’équipement pour améliorer sa fonctionnalité, la qualité de l’accueil 
des usagers et les performances thermiques 

- En proposant des services qualitatifs pour l’ensemble de la population.  

Le projet prévoit à la fois des opérations de :  

1. Rénovation de quelques espaces existants  

2. Réhabilitation / mise à niveau de quelques installations techniques  

 

1. Rénovation de quelques espaces existants  

- Démonter le mécanisme de la toiture gigogne de la halle bassins ;  

- Déconstruction du bassin ludique actuel et son remplacement d’un bassin mixte 
apprentissage/loisir d’une surface 130m2 (prof allant de 1,10m à 1,30m) et création 
d’une plaine aqualudique de 40m2 ;  

- Rajout de 2 locaux de rangement au niveau des plages autour du bassin sportif (10m2 
chacun) ;  

- Déconstruction des équipements extérieurs (bassin ludique, lagune de jeux, toboggan) 
et création d’une plaine aqualudique extérieure ; 

- Renouvellement du second œuvre dans certains locaux (accueil, vestiaires publics -
sanitaires-douches, bien-être humide) ; 

- Réaménagement du hall d’accueil tout en travaillant à sa bonne organisation pour 
assurer un accueil de qualité aux usagers ;  

- Réorganisation globale des vestiaires du public et des sanitaires-douches. Il est prévu la 
création d’une zone de déchaussage après passage du contrôle d’accès du hall d’accueil, 
qui donnera sur une zone de déshabillage proposant des cabines simple flux et des 
casiers. Il n’est pas prévu d’intervention sur les vestiaires collectifs, uniquement une 
mise au propre ; 

- Le nouveau pôle vestiaire permettra de répondre à la nouvelle Fréquentation Maximale 
Instantanée (FMI) ; 

- Amélioration de la circulation au niveau du R+1 avec distinction des flux pieds mouillés 
et pieds chaussés ; 

- Changement des casiers dans les vestiaires hommes et femmes du R+1 ;  

- Reprise de l’espace bien être humide avec réaménagement globale, en conservant 
uniquement les 2 saunas existants.  

2. Réhabilitation/mise à niveau de quelques installations techniques :  

- Remplacement de certaines installations techniques dont CTA, média filtrant, les 
chaudières et rénover le revêtement des parois du bac tampon du bassin sportif.  
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1.3 PUBLICS ACCUEILLIS ET ORIENTATION D’AMENAGEMENT  

Aujourd’hui la piscine L’Eaubelle a une vocation essentiellement éducative et familiale. Le projet de 

réhabilitation a pour objectif de renforcer l’équipement comme étant un véritable lieu de loisirs et 

d’apprentissage de la natation.   

La dimension éducative sera prioritairement reconduite et améliorée.  

La dimension associative ne doit pas être oubliée. Bien que l’équipement n’ait pas vocation à devenir 

un lieu de compétition, les associations existantes continueront de bénéficier de créneaux pour la 

pratique. 

Enfin, la dimension Grand public sera traitée avec un soin particulier. Au regard de sa vocation, 

l’équipement va accueillir un public familial ou chaque membre pourra trouver une activité lui 

correspondant. Mise à part les bassins, l’offre de l’espace bien-être sera actualisée et l’espace aménagé 

pour davantage de tranquillité et de détente.  

L’offre en direction des plus petits sera renforcée grâce à la création d’une plaine de jeux d’eau extérieure 

de 100m2 sur une partie du solarium végétal.  

L’équipement proposera des amplitudes d’ouverture adaptées afin de permettre un accès aisé à 

tous, indépendamment du service public à assurer auprès des utilisateurs institutionnels.  

L’optimisation de l'attractivité de l'équipement est privilégiée par :  

 Un égal accès pour tous à la pratique d’activités aquatiques et sportives dans le respect de la 

loi du 11 février 2005 et de l’arrêté du 20 avril 2017 ; 

 Des espaces et des locaux accueillants et confortables (confort acoustique, éclairage naturel, 

confort olfactif, etc.) ; 

 Une ambiance incitant au calme et à la convivialité en favorisant la fidélisation des usagers ; 

 Une diversité des activités proposées. 
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1.4 LA PISCINE DE MEULAN - L’EAUBELLE  

1.4.1  DESCRIPTIF DE L’EXISTANT  

Le site est limitrophe des communes de Mézy sur Seine, Hardicourt, Meulan-en-Yvelines et Les Mureaux. 

La piscine l’Eaubelle est positionnée sur l’île belle à Meulan, délimitée par la Seine et le bras dit de Mézy. 

Elle a été construite en 2007 par le groupement de maitrise d’œuvre sous la direction de l’agence 

d’architecture JAPAC sur la commande du Syndicat Intercommunal de l’étude et la construction d’une 

piscine (SIERGEP), et a la particularité d’une couverture amovible de la halle bassins en structure gigogne 

de 6 éléments coulissant sur des rails. Néanmoins, cette couverture qui devait assurer la découvrabilité 

intégrale des bassins ne s’est jamais ouverte en période d’exploitation de la piscine.  

Selon les données fournies par la maitrise d’ouvrage, l’établissement accueillait avant sa fermeture le 8 

juillet 2022 le grand public, les scolaires du territoire et le club « cercle de nageurs Meulanais » en 

natation course et synchronisée ainsi que le club Océane Meulan Plongée. La fréquentation annuelle 

s’estime à 38 132 entrées en 2021 contre 120 000 en 20181.  

Fonctionnellement, l’équipement est organisé sur 3 niveaux et se compose actuellement des 

espaces suivants : 

Rez-de-chaussée :  

 Bâtiment principal :  

- Hall d’accueil 

- Espaces administratifs (bureau au niveau de l’accueil)  

- Annexes baigneurs :  

o Vestiaires individuels mixtes : 32 cabines de déshabillages dont 2 PMR, 504 casiers  

o Vestiaires collectifs : 2 cellules avec zone de déchaussage  

o Les vestiaires individuels et collectifs bénéficient chacun d’un accès dédié  

o Sanitaires et douches : 10 WC dont 2 PMR et 17 douches dont 2 PMR  

- Locaux du personnel : Vestiaires et salle de repos  

- Infirmerie  

- Locaux de produits (réserve)  

 Halle bassins : 

-      Bassin sportif 25x15 (375m2), 6 couloirs 

-      Bassin ludique : 108m2 

-      Pataugeoire 14m2 

-      Plages d’environ 485m2 

1er étage :  

- Vestiaires dédiés au 1er étage : hommes et femmes, 24 casiers chacun  

 
1 Etude de préprogrammation - CQFD 
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- Espace bien-être humide : 2 saunas, jacuzzi, douches, local technique  

- Salle de forme sèche (cours collectifs)  

- Une salle de relaxation entre le BE humide et la forme sèche  

2ème étage :  

- Locaux techniques : traitement d’air, chaufferie, TGBT et local de rangement  

Production de chaleur : 2 chaudières gaz Guillot, 720 kW, brûleurs Weishaupt, 5 départs (ECS, 
radiateurs, plancher chauffant, CTA, bassins), 6ème circuit (récupérateur de chaleur sur fumées) non 
identifié 

4 CTA : halle bassin (40 000 m3/h), espace balnéo (3 000 m3/h), fitness (3 500 m3/h), vestiaires et annexes 
(6 300 m3/h) 

ECS : semi-instantanée, ballon 300 litres 

Traitement d’eau : 4 circuits, filtres polyester bobinés (sable ou billes de verre), chlore gazeux. Circuit 1 
BS : 2 filtres 2500 mm, recyclage 266 m3/h, déchloraminateur ; Circuit 2 BL et pataugeoire : 2 filtres 
2700 mm, recyclage 146 et 134 m3/h ; Circuit 3 bassin toboggan, lagune de jeux et petite enfance : 1 
filtre 1600 mm et 1 filtre 1800 mm, recyclage 56, 73, 18 m3/h ; Circuit 4 jacuzzi : 1 filtre 1200 mm, 
recyclage 21 m3/h.  

Espaces extérieurs :  

- Prolongement du bassin ludique intérieur au bassin ludique nordique d’une surface de 100m2 

- Une lagune de jeux de 106m2  

- Toboggan 50m avec bassin de réception  

- Plages minérales d’environ 705m2 

- Plages végétales d’environ 2 996,66m2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les DOE sont fournis dans le dossier annexes du DCC. 
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Descriptif des locaux existants (surface) :  

RDC M2 1er ETAGE M2 

Accueil  57,90 Vestiaires 53,07 

  Hall d’accueil  30,96 Espace beauté  7,25 

Banque d’accueil  9,09 Vestiaires femmes 25,69 

Local caisse 4,59 Vestiaires hommes 20,13 

Sanitaires public et PMR 2,38   

Bureau 10,91 Bien-être humide 67,33 

Locaux du personnel  41,41 Sauna 1  4,67 

Local MNS  8,06 Sauna 2  4,67 

Infirmerie 6,68 Hammam 4,91 

    Vestiaires/sanitaires femmes 8,50 Local technique Hammam 3,22 

Vestiaires/sanitaires hommes 8,50 Douches à jets 14,67 

Local matériel  9,67 Espace balnéo (jaccuzi) 35,19 

Vestiaires et sanitaires  242,61 Espace forme sèche  127,02 

Déchaussage/beauté  18,80 Salle de Fitness  

Espace cabines 53,70 Liaisons et circulations 89,15 

Espace casiers 60,39 Salle de relaxation  31,50 

Entrée groupes 10,44 Circulations 57,65 

Vestiaires groupes 35,44 Locaux techniques  314,23 

Douches mixtes  32,69 Sous-sol (pompes et bacs tampons 59,43 

Sanitaires femmes 15,66 RDC (locaux produits de traitement)  4,06 

Sanitaires hommes  15,49 1er étage (filtration eau) 98,43 

Liaisons et circulations 87,68 2ème étage (chaufferie et traitement 
d’eau) 

152,31 

Circulations 47,12   

Liaison bassin  6,53 Total RDC (hors LT) 1 411 ,23 

  Pédiluve 7,03 Total 1er étage (hors LT) 336,57 

Halle bassins 981,63 Total bâtiment (hors LT) 1 747,80 

Bassin sportif  375 Total compris LT  2 062,03 

Bassin ludique + pataugeoire 121,06   

Plages 485,57   

ESPACES EXTERIEURS  M2 

Bassin nordique 100,95 

Lagune de jeux 106,27 

Plages minérales 705 

Plages végétales 2 996,66 

Pédiluves  21,61 

Total espaces extérieurs 3 930,49 
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Ci-dessous l’organisation actuelle du bâtiment : 

Halle des bassins :  
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Bâtiment principal : RDC 

 

 

 

Bâtiment principal : R+1 
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1.4.2  ETAT DIAGNISTIC DE LA FONCTIONNALITE  

Niveau RDC : 

Espace accueil :  

L’ensemble de cet espace est à rénover (sol, murs, plafond, éclairage) afin de donner un nouveau signal 
engageant aux utilisateurs. L’ensemble des faux plafonds, des peintures murales et des menuiseries 
extérieures sont à rénover ou remplacer et l’ensemble (710 m2) des joints des sols carrelés est à rénover. 
La banque d’accueil est également à changer.  

Il sera demandé au futur concepteur de proposer un nouveau réaménagement adéquat à cet espace afin 

d’améliorer les flux de circulation et renforcer la convivialité de l’ensemble.  

                 

Vue sur le hall d’accueil & zone déchaussage qui sera intégrée dans le hall pour augmenter sa surface 

Zone administrative :  

L’équipement ne dispose pas réellement de zone administrative, uniquement un bureau de gestion qui 

fait partie de l’espace accueil. Aucune intervention n’est prévue sur ce local dans le cadre du programme, 

uniquement la peinture   

                                        

Bureau de gestion & local rangement 
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Zone vestiaires/ sanitaires / douches :  

Pôle grand public :  

Actuellement, le nombre de cabines de déshabillage ne correspond pas à la Fréquentation Maximale 

Instantanée (FMI) actuelle annoncée est qui est égale à 997 baigneurs. Il existe également un déficit en 

équipements sanitaires : douches, sanitaires, douches. Etant donné qu’il est prévu de diminuer la surface 

de plan d’eau et donc de réduire la FMI, l’organisation de cet espace et le nombre d’installation seront 

adaptés en fonction. Le concepteur proposera une alternative à l’agencement actuel selon préconisations 

du programme (2.1.5 interventions attendues sur les zones vestiaires) afin de favoriser les liaisons entre 

cabines et casiers   et de rendre cet espace plus agréable aux utilisateurs.  

Pôle groupes :  

Cette zone bénéficie d’un accès indépendant avec zone de déchaussage. Dans le cadre de ce programme, 

il n’est pas prévu d’intervention sur cet espace, uniquement une mise au propre.  

Sanitaires-douches :  

Ces locaux seront à rénover : sols, murs et plafonds avec remplacement des cloisons, des équipements 

sanitaires et des casiers. La zone des sanitaires est à proximité immédiate des locaux du personnel et 

d’un local réserve.  

       

Zone casiers avec espace bébé dans les circulations / cabines individuelles 

     

Zone douches / accès sanitaires avec escalier qui assure la relation avec le R+1 
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Halle des bassins :  

Actuellement la halle bassins se compose d’un bassin sportif 6 couloirs et d’un bassin ludique. Par sa 

forme souple et arrondie, le bassin ludique ne permet pas la pratique d’activités encadrées ou 

l’apprentissage pour les élèves. Il est prévu dans le cadre de ce programme de démolir ce bassin et de 

le remplacer par un bassin d’apprentissage en privilégiant une forme géométrique qui permette la 

pratique de nouvelles activités. Le bassin ludique actuel est également équipé d’une petite pataugeoire 

dans son extension, qui sera remplacée par une plaine de jeux aqualudique (splashpad) sans 

profondeurs. Il est également prévu de rajouter 2 locaux rangement matériel au niveau des plages dont 

le carrelage de sol sera remplacé, y compris les rails de translation de la couverture.  

Le remplacement du bassin ludique par un bassin mixte apprentissage/loisirs permettra d’améliorer 

l’exploitation de l’équipement, ouvrir de nouveaux créneaux et renforcer l’attractivité du centre 

aquatique.  

       

Bassin sportif / Bassin ludique à remplacer  

Niveau R+1 : 

Zone vestiaires du R+1 :  

Il n’est pas prévu de changement d’organisation pour cet espace. Uniquement le changement des casiers 

dans les vestiaires hommes et femmes et une mise au propre.  
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Espace bien-être humide/sec :  

La zone bien-être humide est vieillissante et son aménagement n’est pas optimal et ne répond plus à 

l’usage et aux attentes des visiteurs. Une modernisation de l’espace est prévue, sauf pour les 2 saunas 

qui ont été récemment installés. Le jardin zen localisé entre le bien être humide et sec sera uniquement 

accessible par les usagers du bien-être.  

La salle fitness sec est globalement satisfaisante et son réaménagement n’est pas prévu dans le cadre 

de ce programme.  

        

               Bien-être humide                           Salle de fitness                                    Jardin zen 

 

Espaces extérieurs :  

Les espaces extérieurs sont actuellement composés du prolongement du bassin ludique intérieur en 

extérieur, une lagune de jeux aquatiques ; 1 toboggan 50m avec bassin de réception et des plages 

minérales. Une réorganisation des espaces d’agréments extérieur est prévue, avec la suppression du 

bassin ludique et de l’ensemble des équipements ludiques extérieurs.  

     
              Bassin ludique extérieur                             Lagune de jeux                        Toboggan & bassin de réception 
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Conclusion sur la fonctionnalité des locaux concernés par les travaux :  

Niveau RDC :  

- Le hall d’accueil doit être réaménagé pour une meilleure utilisation et un accueil plus chaleureux 
des usagers  

- Le nombre de cabines et installations sanitaires ne correspond pas à la FMI actuelle, cet espace 
sera réaménagé avec mise en place de nouvelles installations, en fonction de la nouvelle FMI.  

Niveau R+1 :  

- La multiplication des accès au niveau de la salle fitness génère un croisement de flux entre les 
usagers en pieds mouillés en sortie du bien-être humide et les usagers en pieds secs se dirigeant 
vers cette salle  

- Croisement de flux entre le public en pieds nus arrivant depuis le RDC (via escalier colimaçon) 
et le public en direction du fitness sec => cette zone de circulation devient un espace tampon 
dont les conditions d’hygiène sont à revoir  

- Croisement de flux au niveau du jardin zen qui est actuellement utilisé par les utilisateurs du 
bien-être humide et sec simultanément. Dans la future programmation, le jardin sec sera 
accessible uniquement par les usagers du BE humide.    

1.4.3  ETAT LES LIEUX TECHNIQUES – ANALYSE DES RAPPORTS ET TRAVAUX A 
METTRE EN PLACE 

Dans le cadre des travaux de réhabilitation, l’équipe de maitrise d’œuvre devra également se 

référer aux documents suivants :  

- « Synthèse du programme d’interventions énergétiques et techniques » rédigé par ALTEREA 
Ingénierie - 15/08/2022  

- « Diagnostic géotechnique mission G5 » rapport rédigé par ANTEAGROUP – Août 2022  

RAPPORT QCS SERVICES, DIAGNOSTICS STRUCTUREL – 29 mars 2022 

 Plusieurs désordres visuellement :  

- Structure bassin extérieur et plages 

 
Repérage des désordres 

1 et 7 : décollement des carrelages, dégradation de la partie supérieure du voile 
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2 : affaissement de 2 cm, dégradation de calfeutrement, disjonction entre dallage des plages et le voile 
du bassin 

3, 5, 8, 11 : affaissement de 1 cm, dégradation de calfeutrement, disjonction entre dallage des plages 
et le voile du bassin 

4 : disparition du joint de carrelage et des signes d’un futur décollement 

6 : disjonction de 2,5 cm entre dallage des plages et le voile du bassin, dégradation de calfeutrement 

9 : décollement des carrelages, dégradation du béton 

10 : fissure superficielle au niveau du dallage 

12 : affaissement de 3 cm 

13 : dégradation de calfeutrement, disjonction entre dallage des plages et le voile du bassin 

Risques : exposition des éléments putrescibles aux intempéries, possible fissures dans les voiles et les 
revêtements de sol qui peuvent entraîner des ruptures de canalisations sises dans ou sous le 
dallage.Constatation par radar, ferroscan et géoradar :  

- Repérage de 6 zones de cavités 

 

- Treillis soudé du béton armé conforme (150 mm x 150 mm) 

 Constatation par détections destructives et mesures en laboratoire : 

- Épaisseur du dallage inférieure à la norme (entre 95 et 115 mm au lieu de 130 mm 
minimale) 

- Couche de passivation des aciers correcte 

 Constatation par sondage au pénétromètre dynamique :  

- Compacité faible à correcte. Besoin d’une étude géotechnique complémentaire.  

 Travaux à mettre en œuvre :  

Pour le bassin :  

- Purger le béton afin d’avoir une zone de recouvrement suffisante 

- Installer des aciers (type haute adhérence, HA 10 espacement 15 cm) pour connecter la bande 
au voile et consolider l’ensemble contre la poussée des terres 

- Coffrer le haut du bassin sur toute la périphérie, pour couler le béton en assurant la pose des 
goulottes 

- Projeter l’enduit et poser un carrelage 
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Pour les plages : 

- Démolition de l’existant, fouilles 

- Pose des canalisations, remblaiement, couche de forme, couche de sable (5 cm), film 
polyéthylène, béton de finition 

RAPPORT ANTEAGROUP, DIAGNOSTIC GEOTECHNIQUE MISSION G5 – AOUT 2022 

 Désordres constatés :  

- Fuites sur réseaux toboggan et bassin extérieur 

- Carrelages et affaissement autour du bassin extérieur 

 Causes probables des désordres constates :  

- Pas de défaut de mise en œuvre des remblais et du compactage au moment de l’aménagement 
en 2005 

- Forte probabilité du lessivage des particules fines par des circulations d’eau dues à une fuite du 
réseau d’eau 

- Les crues de la Seine de 2016 et 2018 ont pu initier des tassements de terrain qui ont entraîné 
des ruptures des réseaux d’eau 

 Travaux à mettre en œuvre :  

2 solutions 

- Terrassement sur 2 à 3 m de hauteur 

- Réfection des canalisations fuyardes 

- Remise en état des fouilles et finition en béton 

Ou 

- Chemisage des canalisations fuyardes  

- Injection de résine expansive pour consolider le terrain sur 4 m de profondeur, après retrait des 
dalles de plage 

- Finition en béton 

INTERVENTIONS ENERGETIQUES ET TECHNIQUES PAR ALTERREA – 15 AOUT 2022 :  

 En vert les travaux à mettre en œuvre :  

- Historique des travaux en 2019 

- Chauffage par chaudières gaz, récupération de chaleur sur les fumées. Refroidissement et 
chauffage du fitness par PAC réversible 

- 1 compteur et 7 sous-compteurs eau 

- 1 compteur et 5 sous-compteurs gaz 

- 1 compteur et 5 sous-compteurs électrique 

- Description de l’enveloppe du bâtiment. Pas besoin d’isolation supplémentaire 

- Description des planchers hauts (toitures terrasses et rampants acier).  Reprise de la pente des 
toitures terrasses. Pas de reprise sur les planchers haut. 

- Description des planchers bas sur local non chauffé sans isolation 

- Description des menuiseries extérieures. Performance moyenne du double vitrage (4/12/4) dans 
l’ensemble du bâtiment. Prévoir remplacement par double vitrage performant (Uw = 1.3W/m2.K). 

- Excellent état des cloisons verticales. Préconisation de reprise des revêtements muraux des 
douches et des vestiaires du RDC 

- Bon état des revêtements de sol (carrelage résine, carrelage, parquet) 
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- Bon état des plafonds, dalles de faux plafond en plaques de plâtre. Quelques dalles abimées par 
l’humidité 

- État médiocre des dalles de plafonds en fibres de bois 

- Production de chaleur : remettre à jour le schéma de principe. Puissance thermique 1 500 kW, 
année 2005, 2 chaudières gaz de marque Atlantic Guillot, modèle LD 670, pompes à débit 
constant à remplacer par débit variable. Réseaux de chauffage calorifugés. Régulation par GTC 
performante. Émission de chaleur par radiateurs, plancher chauffant, ventilation. 

- Description de la production d’ECS. Calorifuger l’échangeur, remplacer la pompe de bouclage 
par une pompe à débit variable 

- Description traitement d’eau. Equipements en bon état. Circulateurs peu performants, à 
remplacer par des pompes à débit variable 

- Système d’éclairages du bâtiment. Leds, tubes fluorescents, projecteurs, commandés par 
interrupteurs manuels ou tableau de commande. 

- Étude sur les potentiels en énergie renouvelable. Pas de possibilité ou d’intérêt pour biomasse, 
géothermie (PAC), aérothermie (PAC), solaire thermique et photovoltaïque, éolien, récupération 
de chaleur sur les eaux grises 

- Ensemble des équipements électriques, de la sécurité incendie est en bon état 

- Manque des rampes d’accès et des dispositifs de mise à l’eau pour les PMR 

RELEVES COMPLEMENTAIRES PAR MISSION H2O – 22 novembre 2022 :  

 En vert les travaux à mettre en œuvre :  

o Filtration :  

Description générale et bases de calculs – filtration/hydraulicité de ligne de filtration du bassin 
sportif  

Calcul des débits : 

- Dimension :  25 m x 15 m 

- Surface : 375 m2 

- Profondeur : de 1,25 à 2,40 m 

Volume traité en 4h00 

- Volume :   291 m2 x (1,50 + 2,40)/2 = 568 m3 

- Débit filtres encrassés 568 m3/ 4 = 142 m3/h 

Volume traité en 1h30 

- Volume :   84 m2 x (1,50 + 1,25)/2 = 115,50 m3 

- Débit filtres encrassés 115,50 m3/ 1,5 = 77 m3/h 

Débit total filtres encrassés 142 + 77 = 219 m3/h 

Débit total filtres propres 150 m3/ 0,80 = 274 m3/h 

Surface de filtration existante : 8,67 m2 

Vitesse de filtration théorique pour la surface filtrante existante : 31,60 m/h/m2   

Vitesse de filtration conseillée : 30 m/h/m2   

Surface de filtration conseillée : 9,13 m2 

Volume recommandé pour le bac tampon : 28 m3  

Volume du bac tampon : 34 m3 
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La réglementation (décrets et arrêtés d’avril 1981, de 1999 et de 2002) concernant l’hydraulicité est 
appliquée pour le bassin sportif. En effet il est possible de récupérer au moins 50% des eaux de surface 
à envoyer vers un bac tampon. Les eaux des plages et du bassin ne sont pas mélangées. 

Le manque de surface de filtration n’est pas rédhibitoire tant que les analyses physico-chimiques et 
bactériologiques sont conformes. L’utilisation d’un destructeur de chloramines favorise un taux bas de 
chloramines. 

Le media filtrant (sable) n’a pas été remplacé depuis 2007. Il est conseillé de le remplacer tous les 7/10 
ans en fonction des fréquentations.  

Le revêtement (90 m2) du bac tampon est à rénover. Il est conseiller une résine armée, voire un carrelage. 
Nous chiffrerons une résine armée. L’ajout d’un strippage permettra d’évacuer une grande partie des 
chloramines. L’échelle métallique est corrodée. Son remplacement par une échelle en PEHD est à prévoir. 

o Halle bassins :  

La demande de la maitrise d’ouvrage de ne pas conserver le bassin ludique (intérieur et extérieur) afin 
de le remplacer par un bassin d’apprentissage intérieur induit de combler une partie du bâtiment. 
Ce sont des travaux de gros-œuvre sur les dimensions suivantes : largeur 1,30 m ; hauteur 2,20 m.  

L’ensemble des projecteurs est à démonter afin d’installer un éclairage fixe en hauteur, déporté des 
surfaces aquatiques, sur la structure existante qui n’est plus destinée à être ouverte. La technologie Leds 
sera privilégiée. 

Le mécanisme d’ouverture de la toiture gigogne est à déposer. 

L’ensemble des revêtements des plages (500 m2) est à remplacer (en carrelage). Ainsi les rails de 
déplacement de la structure seront aussi déposés. 

Le système acoustique installé n’est pas adapté au site. Une étude acoustique doit être effectué au 
préalable. Elle permettra de décider de la surface et de la technologie (toile tendue, dalles, autres) les 
plus adaptées.  

L’ensemble des vitrages (verres et polycarbonate double peau) (1 100 m2) sont à remplacer (vu dans le 
diag Alterrea). 

Bassin sportif :  

Il est conseillé d’installer des quais sur les 2 largeurs du bassin afin d’assurer la sécurité des nageurs au 
moment des culbutes (risque de cogner les talons des pieds sur le mur). Cela permettra aussi de 
remplacer les 6 plots de départ maçonnés par du matériel normé et confortable pour les utilisateurs. 
Dans ce cas-là des travaux de maçonnerie (ou autres) seront nécessaires pour créer les quais. Les 2 
largeurs de goulottes deviendraient inutilisables. Normalement les 2 longueurs de goulottes sont 
suffisantes pour récupérer au moins 50% des eaux par la surface. 

Il est possible aussi de combler la goulotte côté plots de départ et d’installer une paroi côté virage en 
conservant la goulotte.  

Ces travaux permettront de remplacer les (6) plots de départs par des plots adaptés pour la pratique 
sportive. 

o Locaux annexes :  

Accueil : l’ensemble de l’accueil (60 m2), y compris locaux attenants est à rénover (sol, murs, plafond, 
éclairage) afin de donner un nouveau signal engageant aux utilisateurs. 
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L’ensemble des faux plafonds, des peintures murales et des menuiseries extérieures sont à rénover ou 
remplacer, comme indiqué dans le diagnostic Alterea. 

L’ensemble (710 m2) des joints des sols carrelés est à rénover. 

o Toiture :  

L’étanchéité, bicouche bitumineuse, est en état moyen. Elle sera à remplacer d’ici 7/10 ans. Ce sont des 
travaux à budgéter. Prendre en compte le démontage des CTA pour pouvoir accéder à l’ensemble de 
l’étanchéité.  

Les 6 skydômes (1200 x 1200) ne paraissent plus répondre à la résistance (norme) de 1 200 Joules. Ils 
sont à remplacer (10 m2).  
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1.5 L’ECONOMIE DU PROJET  

1.5.1  INVESTISSEMENT  

Pour l’ensemble des travaux programmés, l’enveloppe prévisionnelle des travaux est estimée à 

3 903 000 € HT 

Ce montant correspond à un coût travaux plafond qu’il n’est pas possible de dépasser. 

Dans ce coût, sont compris le prix des travaux de construction permettant d’assurer les fonctionnalités 
attendues du projet et notamment :  

- L’ensemble des travaux programmés, compris toutes sujétions liées aux interventions 
programmées, y compris installations de chantier, travaux de dépose et déconstruction ;  

- Tous les équipements nécessaires au fonctionnement de l’équipement décrits au programme. 

Ne sont pas compris : 

- Les travaux allant au‐delà des zones concernées / non décrites dans le présent programme de 
travaux, 

- Les missions connexes : géotechniques, recherche complémentaire d’amiante ou de plomb avant 
travaux, sondages spécifiques 

- Les aléas éventuels liés à la découverte d’amiante ou de plomb ; 

- L’achat du mobilier et des équipements spécialisés et réputés non fixes ; fournitures matériels 
piscine spécifiques (matériel pédagogique, vélo aquatique), fournitures bureau (matériel, 
ordinateurs, mobilier) 

- Tous les éléments ne relevant pas du coût « travaux » hors taxes : TVA, honoraires de maîtrise 
d'œuvre, du contrôleur technique, du coordinateur SPS, l'assurance dommage ouvrage… 

- Les coûts relatifs aux dispositions complémentaires éventuelles à prévoir à l’appui des conclusions 
/ préconisations liées aux missions connexes, lorsque celles‐ci sont réputées ne pas avoir 
normalement pu être appréhendées / connues en amont (cf. Documents annexes). 

Un tableau de décomposition des coûts est joint au DCE et est à remplir et à remettre par les 
équipes de conception dans le cadre de leur offre. 

Sont compris :  

L’ensemble des éléments énoncés dans le présent programme, compris toutes sujétions : 
déconstructions, préparations des surfaces, percements et rebouchages pour construction des éléments 
demandés, matériaux de second‐œuvre et panoplies techniques ;  

Les sujétions de confortement des existants pour installation des éléments réhabilités ainsi que les 
dispositions à prévoir pour protéger / pérenniser les ouvrages ;  

Les équipements et le matériel nécessaires au fonctionnement de l’équipement lorsqu’ils sont demandés 
au programme (mobilier type cabines de change, sèche-cheveux, casiers, contrôle d’accès,etc.).  
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1.5.2  RECHERCHE D’OPTIMISATION DES COUTS   

Les coûts d’investissement :  

- Dans le cas de retour d’expérience faits sur certaines typologies d’équipement, différentes pistes 
d’économie peuvent être suggérées comme : 

- Favoriser le plus possible la standardisation des équipements (et non du sur-mesure) : menuiseries, 
éclairage... tant pour le coût d’investissement que le coût de fonctionnement ; 

- Ne pas multiplier des matériaux différents de sol, mur... ; 

- Piloter les indicateurs/ratios à chaque phase : coût HT/m2 SHON, coût HT/m2 surface de plancher, 
SHON/SU, coût CVC/m2 ; 

- Favoriser la qualité d’usage et la sobriété architecturale ; 

- Innover dans les procédés, dans l’organisation de la conception et de la construction, filière sèche, 
économie circulaire et réemploi.  

Les coûts d’exploitation :  

La maintenance et l’exploitation des bâtiments constituent un point clé pour le futur gestionnaire.  

Il convient donc de prendre en compte les coûts d’exploitation dans le cadre d’un raisonnement en coût 
global.  
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2 PROGRAMME DE TRAVAUX  

2.1 DETAIL DES TRAVAUX DE RESTRUCTURATION INTERNE (FONCTIONNEL ET 

TECHNIQUES) 

2.1.1  DEFINITION DE LA FREQUENTATION MAXIMALE INSTANTANNE (FMI) 
BAIGNEURS  

 

Le dimensionnement d’un équipement aquatique repose, pour partie, sur la Fréquentation Maximale 
Instantanée (FMI) autorisée dans ce dernier, à savoir le nombre maximum de personnes pouvant se 
trouver dans l’établissement à un instant donné.  

La capacité d’accueil de l’établissement (FMI) doit être affichée à l’entrée. Elle distingue les fréquentations 
maximales instantanées en baigneurs et en autres personnes. 

Les personnes autres que les baigneurs, notamment les spectateurs, visiteurs ou accompagnateurs, ne 
peuvent être admises dans l’établissement que si des espaces distincts des zones de bain et comportant 
un équipement sanitaire spécifique ont été prévus à cette fin.  

La FMI baigneurs se détermine par rapport au nombre de mètres carrés de surface de bassins et doit 
respecter les règles énoncées dans le Code de la Santé, à savoir : 

 1 personne maximum pur 1 mètre carré de plan d’eau couvert hors pataugeoire, 

 3 personnes maximum pour 2 mètres carrés de plan d’eau en plein air, hors pataugeoire. 

C’est à partir de cette FMI qu’est calculé le nombre d’installations sanitaires (douches, cabinets 
d’aisance). Les dispositions à respectées sont énoncées dans le « Décret n°2021-656 du 26 mai 2021 
relatif à la sécurité sanitaire des eaux de piscine ». 

Cependant, la FMI maximale n’étant jamais atteinte (ou que très exceptionnellement), il n’est pas 
pertinent de la retenir. En plus de ne pas être nécessaire car non utilisée, elle oblige à disposer de 
nombreuses installations sanitaires qu’il faut construire puis entretenir au quotidien et en maintenance. 
Cela représente des surcouts d’investissement et de fonctionnement qui peuvent être évités en adaptant 
la FMI à la fréquentation réelle effective.  

Après réhabilitation, le nouveau centre aquatique proposera :  

- Bassin sportif : 375m2  
- Bassin activités/loisirs : 130m2  
- Plaine aqualudique intérieure, sans profondeur : 40m2 
- Espaces extérieurs : plaine aqualudique : splashpad : 100m2 

La FMI maximale autorisée serait alors de 505 baigneurs.  

Cependant, dans des équipements couverts dont l’utilisation du solarium est limitée aux périodes 
estivales, il est d’usage de réduire la capacité d’accueil afin d’assurer un usage confortable pour les 
baigneurs, une surveillance de qualité par le personnel et ainsi ne pas suréquiper l’équipement en 
installations sanitaires qui sont onéreux à l’investissement et en fonctionnement par la suite.  

Il est demandé de fixer la nouvelle FMI à 475 baigneurs (contre 997 aujourd’hui). 
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2.1.2  SCHEMA FONCTIONNEL DES ESPACES CONCERNES PAR LA RENOVATION  

L’objet recherché est :  

- De répondre aux besoins des usagers d’un point de vue fonctionnel et de confort  

- D’offrir une ambiance propre au dépaysement le temps de leur passage  

- D’accompagner les différents usagers dans un choix plus large d’activités aquatiques au sein de 

l’équipement.  

La collectivité souhaite afficher une vocation avant tout d’un équipement familial ouvert aux 
pratiques de loisirs et de détente. La clientèle doit pouvoir, le temps d’un moment, s’évader de son 
quotidien et ne pas avoir l’impression d’aller à la piscine mais bien de fréquenter un lieu propice 
à la relaxation en permettant à chacun de choisir une activité dans un contexte privilégié et 
singulier.   

Afin de rendre l’équipement plus attractif tout en restant dans l’enveloppe financière, certains 
dispositifs pourront être développés : 

- Carrelages, peintures et autres éléments apparents permettant de mettre en valeur les espaces 

retravaillés. 

- Éléments de décoration spécifique (hall d’accueil), mosaïques (dans l’espace bien-être humide).  

Plan projeté des bassins :  
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Plan des espaces à rénover : RDC  

 

 

 

Plan des espaces à rénover : R+1 
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2.1.3  TABLEAU DES SURFACES INDICATIVES  

 

 

 

 

Ensembles fonctionnels Surfaces  m2 Commentaires

NNIVEAU RDC

A ACCUEIL Sans objet - Réhabilitation technique

Zone accueil A réhabiliter selon preconisations techniques

Sous-total 58

B VESTIAIRES BAIGNEURS FMI : 475 baigneurs - pondéree (3ème catégorie)

Zone entrée 10 A conserver

Vestiaires GROUPES 35  A conserver

B1 Zone de déchaussage / coin beauté 15
espace aménagé avec bancs - intégration du local 
rangement du hall d'accueil dans la surface

B2 Vestiaires GRAND PUBLIC 120
2 zones de déshabillage mixte
20 cabines dont 2 familiales / PMR 
380 casiers

Circulations 27

Sous-total 162

C INSTALLATIONS SANITAIRES BAIGNEURS

C1 Sanitaires 18
Femme : 2 WC -  Hommes : 1 WC + 2 urinoirs
Zone mixte : 2 WC PMR/famille (avec table à langer) 

C2 Douches 27 Mixte, 14 pommes + 2 cabines PMR / famille

Circulations 16

Sous-total 61

D HALLE BASSINS

Bassin sportif 375,0 Réhabilitation technique

Plages intérieures 500,0 Réhabilitation technique

D1 Bassin activités/ludique 130,0

Une partie avec 2 lignes de nage,  une partie en forme libre 
(géométrique), prof  1,10m à 1,30m + activités ludiques, 
banquettes massantes, accès par rampe (compris 
démolition d'une partie du bassin actuel) 

D2  Plaine aqualudique (splashpad) 40,0 Sans profondeur/avec jeux 

D3 Locaux rangement matériel 20 en 2 espaces / sur les plages existantes 

Sous-total 190

471 hors locaux techniquesTOTAL SURFACE RREHABILITE RDC
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NIVEAU R+1

E BIEN ETRE HUMIDE

E1 Espace  détente-relaxation 20,0 Une partie de la circulation 

E2 Equipements humides 50,0
Hammam 8 places, 4 douches sensorielles, bain 
bouillonnant,  2 saunas (actuels à conserver) 

Jardin zen 31,5 A conserver

Local technique hammam 3,2 A conserver

Sous-total 70

70 hors locaux techniques

541 hors locaux techniques

Ensembles fonctionnels plein air Surfaces  m2 Commentaires

F ESPACES D'AGREMENT EXTERIEUR

F1 Plaine aqualudique extérieure 100
Spalshpad entre 8 et 10 jeux  , en gardant la stucture du 
bassin nordique actuel

Pédiluve pm

Sous-total 100

100

TOTAL SURFACE REHABILITE R+1

TOTAL SURFACE REHABILITE

TOTAL ESPACES EXTERIEURS 
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2.1.4  INTERVENTIONS ATTENDUES SUR L’ESPACE ACCUEIL  

Dans le cadre du programme, il est attendu de la part des équipes une proposition d’amélioration 

véritable de l’organisation du hall d’accueil afin d’offrir un lieu accueillant, convivial, confortable, 

facilement lisible pour les usagers et valorisant pour l’équipement.  

Une réflexion globale de réaménagement de la zone accueil et administration est nécessaire pour 

améliorer la fonctionnalité du hall d’accueil sans modifier l’entrée principale depuis le parvis. Il est prévu 

de supprime les deux cabines localisées dans cette zone pour dégager de la surface pour le hall.  

Un espace attente/détente sera aménagé au sein du hall d’accueil mais protégé des flux. Des 

distributeurs seront intégrés à l’aménagement intérieur et se feront le plus discrets possible tout en 

restant perceptibles. 

Dans la limite des contraintes techniques, il est demandé que la banque d’accueil soit positionnée de 

manière à faciliter la fluidité des flux vers les vestiaires, et permettre l’organisation d’une file d’attente 

sans créer de gêne dans les circulations et sans risque de fraudes. Elle doit être également à proximité 

immédiate du bureau de gestion, déjà présent dans la zone.  

Un accès rapide pour les abonnés devra également exister. Le hall d’accueil, comme tout l’établissement, 

sera évidemment accessible par tous, y compris les personnes atteintes de handicap.  

Un traitement qualitatif est attendu dans le cadre de cette réorganisation, que ce soit dans le choix des 

matériaux (compris banque d’accueil), l’éclairage, les équipements. 

2.1.5  INTERVENTIONS ATTENDUES SUR LES ZONES VESTIAIRES  

Les vestiaires grand public :  

Le pôle vestiaires individuels sera réhabilité afin de satisfaire les nomes en termes d’équipements 

(casiers, sanitaires, douches), imposées par la nouvelle FMI (475 baigneurs).  

Il est prévu la création d’une zone déchaussage après passage du contrôle d’accès s’ouvrant sur une 

zone de déshabillage individuel proposant des cabines simples flux et des casiers. Une partie du hall 

d’accueil actuel sera intégrée à cette zone pour gagner de la surface dans les vestiaires.  

Les cabines simple flux permettent de gagner de la surface utile et cette organisation permet de limiter 

au maximum les surfaces allouées aux circulations en libérant de l’espace appropriable par les usagers. 

Ces vestiaires s’ouvriront sur une zone de circulation pieds mouillés, qui correspond aux douches-

sanitaires avant le passage par le pédiluve qui mène à la halle des bassins.   

Ce vestiaire accueillera le grand public d’une manière générale et ponctuellement pourra également 

accueillir des classes (notamment les élèves du secondaire).  

Il est demandé d’installer un minimum de 20 cabines de déshabillage, voire plus si la surface le permet. 
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Actuellement il n’y a pas d’espace enfant, l’organisation du « parcours famille » au sein de l’équipement 

sera intégré dans les vestiaires PMR. Ce parcours nécessite la mise en place d’équipements et d’adapter 

les surfaces en fonction.  

Il est nécessaire notamment de prévoir : 

- Des équipements de type : sièges table à langer rabattables, parc sur le parcours baigneur du 
déchaussage jusqu’à la halle bassins 

- Cabines de changes familles dans les vestiaires à regrouper pour créer un pôle familles si la 
surface le permet 

- Prévoir au moins 1 installation sanitaire adaptée aux plus jeunes 

A noter que la liaison vers le pôle sanitaires et douches existant est à conserver.  

Des solutions seront proposées pour faciliter l’accès à l’équipement aux familles venant avec de 

très jeunes enfants : tables à langer pliables dans les cabines familles / PMR, sièges bébés rabattables 

dans les zones de déshabillage, parc enfants dans la zone de déchaussage, etc. 

Il est attendu un traitement qualitatif du vestiaire grand public, que ce soit au niveau des matériaux 

utilisés (traitement sol, mur), de l’ambiance (éclairage naturel et artificiel) mais également des 

équipements mis en place (cabines, casiers) qui seront résistants à une utilisation importante.  

2.1.6  INTERVENTIONS ATTENDUES SUR LES ZONES SANITAIRES ET DOUCHES  

Dans le cadre du programme il est prévu la réorganisation de cette zone avec mise en place du nombre 

d’équipement qui correspond à la nouvelle FMI. Il est prévu la diminution du nombre de sanitaires et de 

douches pour gagner de la surface dans la zone vestiaires et dans la zone cabines/casiers.  

Il sera nécessaire de réorganiser ces zones en respectant le principe de la marche en avant et le baigneur 

devra obligatoirement passer par les sanitaires, les douches et le pédiluve DANS CET ORDRE, avant 

d’accéder à la halle bassins.  

Les douches devront se positionner comme un passage obligatoire avant d’accéder aux plages de 

façon à obliger le public à en faire usage (organisation en alcôve d’une circulation proscrite).  

A noter que l’organisation actuelle respectait déjà cet ordre.  

2.1.7  INTERVENTIONS ATTENDUES SUR LA HALLE DES BASSINS   

Comme précisé au début du document, la halle bassin se compose actuellement d’un bassin sportif, 

d’un bassin ludique d’une forme arrondie et d’une petite pataugeoire. Dans le cadre de ce programme 

il est prévu la démolition de ce bassin ludique et son remplacement bar un bassin mixte 

activités/loisirs et une plaine de jeux aqualudique (splashpad).  

La surface de 130m2 permet d’accueillir une classe complète en respectant la surface de 5m2 allouée à 

chaque élève tel que défini par la note de service du 28 février 2022 abrogeant la circulaire EN 2017 -

127 du 22 août 2017.  Ce dimensionnement permet également de recevoir les activités encadrées et de 

désengorger le bassin sportif au profil d’autres usages.  
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Ce bassin polyvalent sera organisé en deux espaces et aura une profondeur évolutive allant de 1,10m à 

1,30m :  

- 1 zone de nage avec 2 couloirs de nage dont la profondeur sera constante de 1,30m 

- 1 zone forme libre (les formes géométriques et les angles droits sont privilégiés) pour 
recevoir une banquette massante avec une profondeur allant de 1,10m à 1,30m.  

Il sera accessible aux PMR avec un système de mise à l’eau amovible. Un accès par rampe sera également 

proposé.  

La plaine de jeux aqualudique est un espace de jeux d’eau aménagé sans aucune profondeur, dédié à 

un jeune public et ne nécessite pas de surveillance. Les concepteurs seront force de proposition dans 

leur aménagement pour valoriser au mieux cet espace.  

Il est également prévu l’installation de deux locaux de rangement matériel au niveau des plages autour 

du bassin sportif ainsi que la dépose des carrelages de sol de toute la halle bassins, y compris les rails 

de translation de la couverture, et de poser un nouveau carrelage.  

Le reste des interventions prévues dans la halle bassin portent sur une réhabilitation technique qui sera 

décrite dans le chapitre 2.2 Travaux de rénovation des espaces existants et des installations techniques, 

du présent document.  

2.1.8  INTERVENTIONS ATTENDUES SUR LES VESTIAIRES DU R+1  

Il n’est pas prévu d’intervention sur cette zone ou de réorganisation interne, uniquement le changement 

de casiers en panneaux stratifiés compact épaisseur 10mm selon la norme EN 438 et une mise au 

propre. Ils seront posés sur socle béton carrelé pour faciliter le nettoyage. Le système d’ouverture sera 

proposé et justifié par le concepteur (électronique de préférence).  

2.1.9  INTERVENTIONS ATTENDUES SUR L’ESPACE BIEN ETRE HUMIDE  

L’espace bien-être humide est dimensionné dans le cadre du projet pour participer à l’attractivité et à la 

fidélisation des usagers du centre aquatique.  Au niveau R+1 seul la zone bien-être humide est concernée 

par une réorganisation fonctionnelle et une rénovation des sols, murs et plafonds. Uniquement les 

saunas resteront en lieu et place, il ne sera pas nécessaire de les rénover étant donné leur très bon 

état.  

Les équipements humides vieillissants, seront remplacés. Le jacuzzi implanté à l’entrée sera déposé et 

relocalisé, libérant de l’espace pour réaménager l’espace.  

Les candidats devront être force de proposition pour proposer un usage moderne et qualitatif de l’espace 

bien-être humide.  

L’ambiance de la zone détente devra être traitée avec soin particulier pour favoriser le repos et la 

relaxation. Cette zone sera en liaison directe et en prolongement du jardin zen dont l’usage sera 

exclusivement en pieds humides par les utilisateurs de cet espace.  
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Dans la future programmation, l’accès à cet espace se fera soit depuis la zone de dégagement en sortie 

des vestiaires du R+1 soit en sortie des escaliers localisés dans les vestiaires du RDC et qui mènent à la 

zone de circulation du R+, qui sera accessible uniquement en pieds nus. 

2.1.10  INTERVENTIONS ATTENDUES SUR LA SALLE DE FITNESS 

Dans le cadre de ce programme, il n’est pas prévu d’intervention particulière sur cette espace. Sont 

prévus uniquement :  

- Le remplacement du parquet  

- Rajout d’une cloison amovible afin de thématiser cette salle et de pouvoir pratiquer 2 activités 
en simultané dans celle-ci.  

Actuellement, 3 portes permettent d’accéder à cet espace : une porte d’entrée principale, une porte au 

niveau de la zone de circulation en face du jardin zen et une 3ème porte en sortie des vestiaires. Il est 

prévu la condamnation des 2 premières portes et de ne laisser que cette qui donne sur les vestiaires. 

Cela permettrait de ne pas mélanger les flux entre les usagers en pieds secs se dirigeant vers le fitness 

et les usagers en pieds nus en sortie du bien-être humide et de l’escalier de liaison avec les vestiaires du 

RDC.  

2.1.11  INTERVENTIONS ATTENDUES SUR LES ESPACES EXTERIEURS 

Il est prévu la déconstruction du bassin ludique extérieur et son remplacement par une plaine 

aqualudique/splashpad avec 8 ou 10 jeux, en gardant la structure du bassin.  

Il est également prévu la déconstruction de la lagune de jeux ainsi que la déconstruction du toboggan 

et de son bassin de réception et la remise en état du terrain en dalle béton.  

2.1.12  AUTRES INTERVENTIONS ATTENDUES  

En complément, les autres interventions attendues sur les différents espaces sont listées dans le chapitre 

2.2 Travaux de rénovation des espaces existants et des installations techniques. 
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2.2 TRAVAUX DE RENOVATION DES ESPACES EXISTANTS ET DES 

INSTALLATIONS TECHNIQUES  

Les analyses du bâti et investigations menées antérieurement ont permis de constater les désordres, 
défectuosités et caractéristiques des ouvrages existants, notamment concernant l’état du second œuvre 
des éléments constructifs de l’équipement aquatique.  

Cet état implique qu’une réhabilitation soit menée. L’objectif est de rendre le centre aquatique viable 
d’un point de vue technique, agissant sur la fidélisation des usagers.  

Les constructeurs prendront en compte les différentes préconisations de travaux qui viennent s’ajouter 
à la réhabilitation et réorganisation des espaces intérieurs.  

Les rénovations techniques envisagées sont listées dans le tableau ci-dessous. Il s’agit de travaux à 
mener sur les zones non entièrement reprises et sur certains équipements techniques.  

Ces travaux complètent ceux listés au chapitre 1.4.3 états des lieux techniques – analyse des 
rapports et travaux à mettre en place.  

 

PRECONISES PAR ALTERREA (chiffrage réévalué ou modifié) 1 630 187,40 €

Mise en place d'un garde-corps en toiture 16 100,00 €

Mise à jour des schémas de principe et plans traitement d’eau pm

Ajout d’une chaise de mise à l’eau PMR 7 500,00 €

Réfection de l’évacuation des eaux pluviales en toiture 3 125,00 €

Remplacement dalles de faux-plafond yc budget rénovation entrée

Remplacement porte d’accès hall bassin 1 950,00 €

Remplacement parquet zone fitness 12 500,00 €

Remplacement des bouches de ventilation détériorées 3 750,00 €

Mise en place d’un plan de comptage énergétique 21 132,40 €

Remplacement des menuiseries de la halle bassin 759 600,00 €

Remplacement des CTA hall bassin par des CTA avec déshumidification 
thermodynamique

287 500,00 €

Remplacement des chaudières 138 000,00 €

Mise en place de variateurs de vitesse sur les moteurs des CTA 28 800,00 €

Mise en place de coques isolantes sur les échangeurs à plaques 5 880,00 €

Mise en place de variateurs de vitesse sur les circulateurs chauffage + traitement
d’eau

43 200,00 €

PRÉCONISATIONS TRAVAUX COÛT TRAVAUX €HT
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Mise en place de robinets thermostatiques 1 150,00 €

Récupération de chaleur sur les eaux de contre-lavage pour le bassin natation et 
apprentissage

150 000,00 €

Mise en place d’un système de couverture isolante sur le BS pendant les périodes 
d’inoccupation

150 000,00 €

PRECONISES PAR MISSION H2O EN COMPLEMENT 785 480,00 €

Déconstruction de la lagune (110m2) + deconstruction de la laision entre nordique
et bassin intérieur (30m2)+ deconstrucrion bassin de reception du toboggan (30m2)
+ remise en état du terrain en dalle béton 

50 400,00 €

Deconstruction du toboggan 8 000,00 €

Remplacer le media filtrant des 2 filtres du bassin sportif 25 000,00 €

Rénover le revêtement des parois du bac tampon du BS (résine armée conseillée) 

(90 m2)
27 000,00 €

Remplacer l'échelle métallique du bac tampon par une échelle en PEHD 1 600,00 €

Créer 2 quais sur les largeurs du BS afin de permettre une bonne pratique de la 
natation

6 500,00 €

Remplacer les (6) plots de départ 7 200,00 €

Fermer le bâtiment au droit de l'ouverture actuelle du bassin extérieur (1,30 x 2,20 x
0,25)

3 500,00 €

Remplacer l'ensemble de l'éclairage de la halle bassins par des projecteurs à Leds 80 000,00 €

Démonter le mécanisme de la toiture gigogne 1 300,00 €

Déposer les carrelages de sol (500 m2) de la halle bassin, y compris les rails de 
translation de la couverture et poser un nouveau carrelage

250 000,00 €

Commander une étude acoustique pour la halle bassin 15 000,00 €

Pour information budget moyen pour l'acoustique de la halle bassin 80 000,00 €

Rénover totalement (sol, mur, plafond, menuiserie, électricité) l'accueil (60 m2) 114 000,00 €

L'ensemble des joints de carrelage des locaux annexes est à rénover (710 m2) 88 750,00 €

Remplacement des casiers du R+1 11 280,00 €

Prévoir d'ici 7/10 ans le remplacement de l'étanchéité des toitures pm

Les 6 skydômes sont à remplacer 5 000,00 €

Déposer le jacuzzi fuyard et remettre au propre la zone 5 550,00 €

Ajouter une cloison amovible dans la salle de fitness 3 600,00 €

Poser un film de discrétion sur le vitrage séparatif salle de relaxation et salle de 
fitness

1 800,00 €

TOTAL COÛT TRAVAUX HT 2 415 667,40 €
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2.3 DETAIL DES TRAVAUX DE MISE A NIVEAU DES INSTALALTIONS 

TECHNIQUES (EN COMPLEMENT AU CHAPITRE 1.4.3) 

2.3.1  PLOMBERIE – SANITAIRE  

Tous les robinets des appareils utilisables par le public seront à arrêt automatique et tous les circuits 
seront séparés et isolés. L’eau sera mitigée en amont des douches.  

Réglementation applicable 

Conforme aux règles en vigueur, notamment : 

À l’ensemble des DTU 60 dernière édition ; 

Au DTU 60-1 de mai 1993 et suivants ; 

Au règlement sanitaire du département ; 

À la Loi 78-733 du 12 juillet 1978 et ses annexes ; 

Au Code de la Santé Publique. 

Leur champ d’application comprend essentiellement : 

- L’alimentation du bassin par l’intermédiaire d’un bac de disconnexion et d’un bac tampon ; 
- La desserte des circuits divers : douches, lavabos, sanitaires, robinets de puisage ; 
- L’eau d’alimentation, qui devra être en totalité potable ; 
- La pression, qui sera comprise entre 3 et 4 bars ; 
- Les canalisations de distribution, qui seront incorrodables. 

Si besoin, il sera prévu la mise en place de Déchloraminateurs agréés ministère de la santé pour la 
destruction des chloramines en piscine.Réduction des consommations d’eau.  

2.3.2  CHAUFFAGE – VENTILATION 

2.3.2.1 ÉMISSION DE CHALEUR ET REGULATION – TEMPERATURE DE CONSIGNES  

VESTIAIRES ET LOCAUX ANNEXES 

Le chauffage des vestiaires individuels sera assuré par radiateurs.  

La diffusion d'air sera réalisée par soufflage et reprise par grilles plafonnières. 

VENTILATIONS SPECIFIQUES  

Il sera prévu la mise en place de ventilation spécifique au niveau de l’espace bien-être humide.  

Les températures à respecter seront :  

- Accueil, administration 20°C 
- Vestiaires 23°C 
- Douches et sanitaires 24°C 
- Halle bassins :                                                      Un degré en plus du bassin le plus froid 
- Espace bien-être humide/détente 27°C 
- Circulations (ambiance sèche) 19°C 

2.3.2.2 RENOUVELLEMENT D’AIR 

Le traitement d’air représente un poste de consommation énergétique très important pour les centres 
aquatiques. Le projet devra proposer des solutions innovantes et performantes pour optimiser ce poste 
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de consommation. 

Il est prévu de remplacer les CTA de la halle bassin par des CTA avec un déshumidificateur 
thermodynamique afin d’optimiser la performance énergétique tout en assurant les conditions de 
confort. La puissance moyenne pour la déshumidification sera limitée. Les systèmes thermodynamiques 
devront respecter un coefficient de performance tel que : COP > 3,20. (Ce garde-fou sur les performances 
des PAC permet, dans le cas où un système de déshumidification est mis en œuvre, de limiter les 
consommations d’énergie pour ce poste énergivore.)   

Il est également prévu la mise en place de variateurs de vitesse sur les moteurs de CTA.  

2.3.3  ELECTRICITE 

Le concepteur devra proposer des solutions techniques par action, par exemple : 

• Lampes leds pour les parties recevant du public, hall, vestiaires, sanitaires, circulations (coloris 
uniformes pour maintenance) 

• Commandes des luminaires par des dispositifs d'optimisation et de gestion de l'énergie en 
fonction de la présence et de l'éclairement naturel  

• Allumages multiples dans les zones d’activités afin de limiter l’éclairage aux zones réellement 
utilisées.  

2.3.3.1 DISTRIBUTION 

Les raccordements des équipements seront réalisés à l'aide de câbles cheminant : 

• En torons avec fixations directes par colliers ou attaches ou sur chemins de câbles pour les 
réseaux cheminant en faux plafond, 

• Sous gaine pour les réseaux cheminant en encastré dans les sols, en cloisons neuves ou dans 
les vides de construction, 

• Sur chemin de câbles pour toutes les ambiances dites "normales ou humides". Les chemins de 
câbles seront dimensionnés en fonction du nombre de câbles, de manière que chaque chemin 
de câbles puisse recevoir sans modification au moins 20 % de câbles supplémentaires. 

Les canalisations alimentant des équipements positionnés sur des murs ou des planchers maçonnés 
(béton armé maçonnerie) devront cheminer en pose encastrée afin de ne jamais altérer les capacités 
isolantes des matériaux d'isolation. 

2.3.3.2 APPAREILLAGE 

L'ensemble de l'appareillage sera normalisé et du type boîtier pour montage en saillie ou encastré pour 
ceux posés sur des cloisons neuves avec indice de protection adapté aux influences externes de chaque 
local considéré. 

2.3.3.3 LUMINAIRES 

L'éclairage utilisera des sources recyclables intégrées dans des appareils optimisant le rapport coût 
/performance / durée de vie des sources lumineuses. 

Le choix de chaque type de luminaire sera étroitement associé à son utilisation et à son implantation 
ainsi qu'à la fonction et à la spécificité de chaque local. 

Les marques de matériels seront choisies dans des gammes de grande distribution et seront rendues 
facilement accessibles afin d'optimiser les coûts de maintenance. 
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Chaque zone d’activité sera dotée de plusieurs allumages afin de limiter l’éclairage aux zones réellement 
utilisées. 

Il est également prévu de remplacer l’ensemble de l’éclairage de la halle bassins.  

Les luminaires seront équipés de : 

• Lampes ou LED à plus de 100 lumens par Watt et à longue durée de vie, 
• Optiques haut rendement, 
• Ballasts électroniques H.F.P. de classification de l’efficacité énergétique A1 ou A2. 

Il sera prévu à proximité de la banque d’accueil, un tableau d'allumage regroupant les commandes 
d'éclairage de zones. 

ECLAIRAGE SUBAQUATIQUE 

Un éclairage subaquatique équipera le nouveau bassin d’activités. La commande de l’éclairage 
subaquatique se fera depuis un pupitre situé dans le local de gestion des bassins. 

Il sera constitué par des projecteurs placés derrière hublots, non démontables par les utilisateurs.  

L’éclairage de sécurité sera assuré par des blocs autonomes d'éclairage de sécurité à LED et sera composé 

des équipements suivants : 

• Bloc autonome d'éclairage de sécurité étanche, 45 lumens 1 heure, 
• Bloc autonome d’éclairage d’ambiance étanche 360 lumens 1 heure, 
• Bloc d'éclairage portatif. 

2.3.3.4 SYSTEME DE SECURITE INCENDIE (READAPTE A L’EQUIPEMENT)  

Actuellement, l’établissement est classé type X de la 2ème catégorie en application des articles R.123-18, 
R.123-19, GN 1, X1 et X2 avec un effectif global de 997 personnes.  

Compte tenu des fonctions et usages de l’équipement réhabilité et de sa nouvelle capacité d’accueil 
(suite à la diminution de la surface de plans d’eau), l’équipement sera un ERP de type X de 3ème catégorie 
(effectif global maximum incluant les usagers du centre aquatiques, les visiteurs et le personnel sur site 
ne dépassera pas 700 personnes).  

Il sera prévu la mise en place d’un équipement incendie réglementaire. Cet équipement sera installé à 
proximité de la banque d’accueil.  

Le système incendie sera reconduit de façon réglementaire suite aux travaux de réaménagement.  

2.3.3.5 TELEPHONE / INFORMATIQUE  

Le câblage et les prises téléphoniques / informatiques terminales seront de type RJ 45 catégorie 6. 

Mise en place d’un dispositif de vidéo-animation dans le hall d’accueil avec informations sur la 
température d’air, d’eau de chaque bassin, le taux de fréquentation (affichage FMI), les données 
environnementales du bâtiment (production électrique par exemple). Des annonces publicitaires, 
informations sur les animations, etc. pourront également être diffusées.  

2.3.3.6 SONORISATION 



GPS&O   |   ETUDE DE PROGRAMMATION POUR LA REHABILITATION DE LA PISCINE L’EAUBELLE A MEULAN  

Programme Technique Détaillé 

N/REF  :  AMO 2022-522  23 février 2023 Version 02 MISSION H2O 39 / 71 

 

Le système de sonorisation sera reconduit suite aux travaux de réaménagement et améliorés si 
nécessaire.  

2.3.3.7 DISTRIBUTION DE L’HEURE 

Il sera mis en œuvre un système de distribution de l'heure comprenant : 

• Une horloge mère implantée à l’accueil, 
• Horloges secondaires lumineuses étanches à LED haute luminosité, dans le hall d’accueil et les 

vestiaires, 
• Horloges lumineuses étanches à LED haute luminosité, dans la halle bassins, l’espace bien être. 

2.3.3.8 ALARME ANTI-INTRUSION 

L’équipement anti-intrusion actuel sera conservé ou remplacé le cas échéant si nécessaire.  

2.3.3.9 COMPTAGE DES ENTREES 

Un contrôle d’accès devra être intégré au site. La maîtrise d’ouvrage fournira le cahier des charges au 
stade Avant-projet de la mission de maitrise d’œuvre. 

Le contrôle d’entrée permet la gestion et le contrôle des flux entrant et sortant depuis l’accueil vers les 
annexes baigneurs, la modularité de la grille tarifaire, la restitution des statistiques de recettes et de 
fréquentations. 

Dans le cadre de la rénovation du hall d’entrée, la mise en place d’un système d’enregistrement du public 
est prévue, afin que le gestionnaire puisse justifier la fréquentation de son équipement à un instant T en 
période de fréquentation.  

Ainsi, le programme de travaux prévoit l’installation d’un module de lecture commandant un système 
ventouse avec vidéosurveillance permettant l’ouverture de l’accès des scolaires depuis l’extérieur et 
l’enregistrement des effectifs entrant ou sortant de l’établissement. Le système installé devra être simple, 
fonctionnel et ne nécessitant que très peu de maintenance.  

La zone bien-être bénéficiant d’une tarification spécifique et d’une gestion indépendante, devra pouvoir 
être dissociée.  

Cette installation sera reliée au système informatique de l’établissement (caisse, bureau chef de bassin). 
Elle comprendra les équipements informatiques et les mobiliers de contrôles (tourniquets, portillons…). 

2.3.4  TRAITEMENT D’EAU – HYDRAULICITE  

L’objectif prioritaire reste la maîtrise du confort des usagers et celui d’une faible consommation d’eau 
de l’équipement. 

Les dispositifs de filtration existants sont répartis par bassin.  

2.3.4.1 FILTRES 

Il est prévu le remplacement du média filtrant des 2 filtres du bassin sportif.  

Les filtres devront pouvoir être nettoyés de façon indépendante et fonctionner simultanément à un niveau 
d'encrassement différent. 
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Les cycles de lavages seront automatiques.  

2.3.4.2 BACS TAMPON 

Il sera prévu la rénovation du revêtement des parois du bac tampon du bassin sportif.  

Il sera prévu la mise en place de bac tampon sur le circuit de filtration du nouveau bassin. Il sera étanche 
avec une finition carrelée et joint époxy, et permettra un accès aisé pour la maintenance et le nettoyage. 
Une forme de pente dirigée vers un regard permettra d'écouler les eaux de lavage. 

Les chloramines (mono-, di- ou tri-) sont générées par la combinaison du chlore, utilisé comme 
bactéricide dans les eaux de baignade, et la pollution azotée apportée par les baigneurs (sueur, urine, 
peau, cosmétiques, etc.). Il est attendu des solutions innovantes et dans le coût objectif pour lutter 
contre ces polluants. 

Bacs tampon performants (strippage, bullage, ventilation). 

Les chloramines contenues dans les eaux de goulottes seront strippées par cascade (par chute d'eau à 
travers plusieurs centaines d’orifices), 

Un système de dégazage par bullage au fond des bacs tampon pourra être prévu, 

L’extraction des chloramines sera réalisée par une extraction d’air spécifique (extracteur résistant à 
l’agressivité du mélange gazeux). 

2.3.4.3 EQUIPEMENTS DIVERS  

Il sera prévu les équipements suivants : 

• Mise en place de Déchloraminateurs agréés ministère de la santé pour la destruction des 
chloramines en piscine. 

• Alimentation continue des pédiluves en eau filtrée et sur-chlorée commandée par électrovanne 
asservie à un programme horaire depuis la G.T.C., 

2.3.4.4 ANIMATIONS  

Les équipements ou animations intégrés dans le nouveau bassin d’apprentissage seront réalisés selon 
le programme fonctionnel. 

Les commandes de fonctionnement des animations seront réalisées via un automate depuis le bureau 
de gestion des bassins. 

Les pompes seront de type simple, à roue et intérieur Noryl ou traité époxy dotées de pré filtres, de 
vannes de réglages et de manomètres de contrôle de pression au refoulement. 

2.3.5  CHAUFFAGE – VENTILATION  

Les installations de traitement d’air de la halle bassins existante sont vétustes et la distribution 
aéraulique existante ne permet pas de traiter correctement les espaces.  

2.3.5.1 CHAUFFAGE – TRAITEMENT D’AIR DES LOCAUX  

HALLE BASSINS :  
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Il est prévu le remplacement des CTA de la halle bassins par des CTA avec déshumidification 
thermodynamique.  

La halle bassins sera traitée par l'intermédiaire de centrales de traitement d'air de type double flux. 

Afin d’optimiser les consommations d’énergie et de limiter les investissements, chaque groupe de locaux 
disposera d’une ventilation mécanique double flux spécifique. 

Les moteurs des ventilateurs seront dotés de variateurs de vitesse permettant un régime ralenti en 
inoccupation. 

La régulation sera assurée par des modules communicants raccordés au système de G.T.C. 

La diffusion d'air dans le hall bassins sera réalisée : 

• Par soufflage au sol le long des parois vitrées par diffuseurs linéaires implantés sur le périmètre 
extérieur de la halle bassins via un réseau cheminant en vide technique, 

• Par reprises murales par grilles implantées à l'opposé des grilles de soufflage et réparties dans 
la halle bassins en partie basse pour 2/3 et en partie haute pour 1/3. 

VESTIAIRES INDIVIDUELS :  

Le chauffage des vestiaires individuels sera assuré par un plancher chauffant à très basse température. 

La ventilation et le chauffage d’appoint (pour le régime confort) seront assurés par une centrale de 
traitement d'air de type double flux fonctionnant en tout air neuf. 

La régulation sera assurée par des modules communicants raccordés au système de G.T.C. 

La diffusion d'air sera réalisée par soufflage et reprise par grilles plafonnières. 

2.3.6  GESTION DE L’EAU 

2.3.6.1 REDUCTION DES CONSOMMATIONS D’EAU 

L’objectif visé est la réduction des consommations d’eau à la source, avec la mise en place d’équipements 
sanitaires hydro-économes très performants.  

L’ensemble des points de puisage sera doté de limiteurs de débits autolimités : 

- Lavabo : plans vasques résine, équipés de robinets monoblocs avec mitigeur et commandé par 
bouton poussoir ou détecteur infra rouge à pile, débit maxi < 3L/min, temporisation entre 10s et 
12s. 

- Douche : de type à l’italienne, commandée par bouton poussoir, pomme de douche fixe avec 
robinetterie de type mitigeuse. Débit maxi < 6L/min, temporisation entre 20s et 30s.  

- WC : cuvette suspendue sans abattant avec bourrelet formant siège (à l'exception des sanitaires 
du personnel qui seront équipés d'abattants) et bouchon de dégorgement au siphon, double 
chasse 3L/6L 

- Urinoirs : stalles monoblocs suspendues. Débit maxi : 0,15 L/s avec temporisation 3s. 

- Évier : < 7 L/min 

Les robinets mitigeurs seront de classe C3, c'est-à-dire que quand le mitigeur est en position centrale, il 
y a uniquement de l’eau froide.  
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2.3.7  CONFORT HYGROTHERMIQUE 

2.3.7.1 GESTION HYGROTHERMIQUE 

Les températures minimales de confort et conditions hygrométriques seront les suivantes :  

Paramètres Température Hygrométrie 

Halle bassins et bien être ≥ 27°C 
65% < Hr < 70% 

Ha < 15 geau / kgair 
Vestiaires 23°C Hr < 70% 

Douches / Sanitaires 25°C Hr< 70% 

Hall accueil / Circulations 19°C +/- 1°C Absence de contrôle 

En termes d’hygrométrie, on raisonnera en hygrométrie absolue avec un seuil de 15g d’eau par kg d’air 
sec à ne pas dépasser. En humidité relative, il est demandé de rester inférieur à 70% pour le confort et 
la pérennité de l’ouvrage. Par conséquent, l’optimum se situera entre 65% et 70%.  

Les vitesses d’air liées au système de ventilation devront être inférieures à 0.25m/s (au niveau des 
occupants). Dans le cas de recours à la ventilation naturelle pour un rafraichissement des locaux, la 
vitesse de l’air ne devra pas excéder 1 m/s (hypothèse pour les calculs de dimensionnement).  

2.3.8  CONFORT VISUEL 

2.3.8.1 ECLAIRAGE ARTIFICIEL CONFORTABLE  

L’éclairage artificiel viendra compléter l’éclairage naturel mais il participera également à l’animation, à 
l’esthétique et à la convivialité des lieux.  

Une attention particulière sera portée à cette prestation et une homogénéité d’éclairage dans les locaux 
rénovés est demandée. 

Les dispositions à prendre en compte sont les suivantes : 

- Le choix des luminaires et leurs dispositions ne doivent pas produire de reflets gênants pour les 
usagers et le personnel 

- Le recours à l’éclairage très basse consommation est obligatoire pour les espaces de grande 
hauteur (hall entrée)  

- Les luminaires ne supportant pas des cycles d’allumage/extinction courts ne seront jamais 
couplés avec la détection de présence. 

- Respect de la norme européenne EN 13201 qui fixe les niveaux d'éclairement à maintenir dans les 
différentes catégories d'espaces publics, essentiellement en fonction du niveau de sécurité à 
assurer. 

2.3.9  QUALITES SANITAIRE DES ESPACES  

Les dispositions suivantes sont à prendre en compte : 

- Créer les conditions d’hygiène spécifique 

- Choisir des matériaux limitant la croissance fongique et bactérienne, 

- Optimiser les flux « pieds nus » - « pieds mouillés » afin de garantir les conditions sanitaires.  

2.3.10 CONFORT ACOUSTIQUE 
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Une attention particulière sera apportée à la qualité acoustique des locaux réaménagés, d’une part pour 
répondre aux exigences des normes en vigueur et d’autre part, afin d’offrir aux usagers et au personnel 
un environnement agréable dans son usage.  

Il s’agit d’obtenir des conditions d’ambiance acoustique satisfaisantes dans tous les locaux du centre 
aquatique selon les critères habituels : isolement vis-à-vis des bruits extérieurs et intérieurs, traitement 
des bruits d’impact et correction acoustique.  

L’acoustique en piscine : 

- Ne doit pas être traumatisante (altération de l’oreille),  
- Ne doit pas provoquer de fatigue excessive pour les pratiquants de l’encadrement,  
- Doit permettre une bonne transmission des consignes orales en tout point des espaces de 

pratique,  
- Doit permettre la diffusion d’une musique d’ambiance dans de bonnes conditions,  
- Ne doit pas gêner les riverains.  

Il s’agit alors :  

- D’assurer la correction acoustique des grands volumes (halle bassins)  
- D’établir les bruits d’impact et d’équipements  
- D’obtenir une qualité acoustique conforme aux normes en vigueur et notamment celles relatives 

au Code du Travail ou à l’accueil des Personnes à Mobilité Réduite pour ce type d’équipement.  

Le bruit ne sera pas considéré seulement comme une nuisance, mais comme la source d’une ambiance 
sonore dont il faut traiter les composantes avec cohérence.  

La réverbération des grands espaces devra être maitrisée grâce à un traitement acoustique soigné. Dans 
la halle bassin et les vestiaires notamment, il sera prévu le traitement maximal en plafond et celui d’une 
partie des murs.  

Les matériaux utilisés pour la correction acoustique devront être insensibles au fort taux d’hygrométrie.  

Un zonage acoustique des locaux sera étudié : locaux bruyants/calmes, activités à forts bruits 
d’impact/activités calmes, etc.  

Zones d’émission de 
bruit très forte 

Zones d’émission de 
bruit forte 

Zones de niveau 
d’exigence calme 

Zones de niveau 
d’exigence très calme 

Halle bassins 
 

Hall d’accueil 
Circulations intérieures 

Vestiaires 
 

Zone administrative 
Zone BE humide  

Salle de repos du 
personnel 

Le confort acoustique devra également être cohérent avec les dispositions mises en œuvre pour le confort 
d’été, et notamment la ventilation naturelle le cas échéant.   
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2.4 FICHES FONCTIONNELLES DES ESPACES 

A - HALL D’ACCUEIL 

TABLEAU DES SURFACES 

 

ORGANIGRAMME FONCTIONNEL 

 

 

circulation usagers « pieds chaussés »

Légende :

contrôle d’accès

liaison visuelle

circulation de service (accès contrôlé)

liaison extérieure
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A Hall d’entrée – banque d’accueil 

CONTRAINTES D’USAGE 

Usages Accès principal de l’établissement 
Espace d’accueil, d’information et d’orientation 

Usagers Tous publics 

Statut flux Pieds chaussés 

Hauteur utile  Volumétrie agréable (3m minimum) 
 

CARACTRISTIQUES FONCTIONNELLES 

Particularités fonctionnelles / constructives :  
 Espaces, accessibles aux personnes à mobilité réduite, aménagés avec 

équipements nécessaires (rail de guidage, alarme, etc.) 
 Conforts thermiques et acoustique agréables 
 Éclairage naturel maximal (sans éblouissement et sans engendrer de 

surchauffe) 
 Espace agréable affichant la qualité de l’équipement (qualité des 

matériaux) 
 Point d’information (tableau d’affichage) 
 Ancrage pour dispositif de contrôle d’accès 
 Zone réservée pour l’installation d’une billetterie automatique 
 Espace attente : Espace intégré dans le volume du hall d’accueil, 

positionné à l'abri des flux 
 Intégration architecturale des distributeurs dans l'organisation générale 

de cet espace 

Liaisons :  
 Directe avec les sanitaires 

publics  
 Aisée le pôle administration 

 

CARACTERISTIQUE TECHNIQUES 

Revêtements 

Sol 
Carrelage, résistant forte fréquentation, entretien 
aisé 

Mur 

Résistant chocs, frottements et salissures sur 
1,60m minimum 
Facile d’entretien, lessivable 
Traitement acoustique sur parties non vitrées 

Plafond Traitement acoustique, couleur claire 

 

Éclairage 

Naturel Obligatoire  

Artificiel 
Hall : 200 Lux 
Commande manuelle centralisée avec sonde de 
luminosité 

 

CFO / CFA 

3 PC avec cache (ou plus selon besoins logistiques) 
Connexion WIFI 
Connexion vidéo et PC pour la TV 
Connexion informatique et PC des panneaux d’affichage 
 

 

Ambiance thermique 

Température de consigne 20°C +/- 1°C   

Type de ventilation Mécanique + naturelle 
 

 

EQUIPEMENTS INCLUS AU MARCHÉ 

Désignation Quantité Commentaires 

Signalétique règlementaire et directionnelle U   

Tapis brosse  1 1 positionné stratégiquement dans hall d'accueil 

Sonorisation (ambiance et secours) 1   

Système de contrôle d’accès 1 2 tripodes + 1 portillon PMR 

Tableau d’affichage numérique 1 Données de fonctionnement : FMI, conso eau / élec, etc. 

Écran TV 1   

Horloge 1   

1 meuble banque d’accueil 1 Adapté accueil personnes en fauteuil   
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B - VESTIAIRES BAIGNEURS  

TABLEAU DES SURFACES 

 

ORGANIGRAMME FONCTIONNEL 

 

 

B VESTIAIRES BAIGNEURS FMI : 475 baigneurs - pondéree (3ème catégorie)

Zone entrée 10 A conserver

Vestiaires GROUPES 35  A conserver

B1 Zone de déchaussage / coin beauté 17
espace aménagé avec bancs - intégration des 2 cabines 
individuelles du hall d'accueil dans la surface

B2 Vestiaires GRAND PUBLIC 114
2 zones de déshabillage mixte
19 cabines dont 2 familiales / PMR 
380 casiers

Circulations 26

Sous-total 157

Légende :

liaison extérieure

circulation de service (accès contrôlé) pieds mouillés

circulation usagers « pieds chaussés »

circulation usagers « pieds nus »

contrôle d’accès

circulation usagers « pieds mouillés » ponctuelle / condamnable
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B1 Zone de déchaussage / coin beauté 

CONTRAINTES D’USAGE 

Usages Zone de déchaussage – rechaussage en amont 
des vestiaires 
Espace pour le séchage des cheveux, le coiffage, 
le maquillage  

Usagers Baigneurs 

Statut flux Transition pieds-chaussés / pieds nus 
  

 

CARACTERISTIQUES FONCTIONNELLES 

Particularités fonctionnelles / constructives :  
 Zone de passage obligatoire avant d’accéder aux vestiaires  
 Espace présentant une bonne habitabilité et possibilité de s’asseoir (linéaire 

de banc suffisant) 
 Utilisation de la surface de circulation pieds chaussés desservant les 

vestiaires pour prolonger la zone de déchaussage : circulation suffisamment 
large pour aménager des bancs  

 Intégration du parcours familles :  prévoir zone libre permettant installation 
d’un parc bébé 

 Disposition de sèche-cheveux et de miroirs– ensemble accessible PMR 

Liaisons :  
 Accès depuis le hall d’accueil 

par contrôle d’accès en pieds 
chaussés pour le grand public 

 Donne accès aux vestiaires en 
circulation pieds-nus 

 

CARACTERISTIQUE TECHNIQUES 

Revêtements 

Sol Carrelage, non glissant, entretien aisé 

Mur 
Résistant chocs, frottements et salissures sur 
1,60m minimum 
Facile d’entretien, lessivable 

Plafond Traitement acoustique, couleur claire 

 

Éclairage 

Artificiel 
200 Lux 
Commande manuelle centralisée  

 

CFO / CFA 

PC pour entretien  
 

 

Ambiance thermique 

Température de consigne 23°C +/- 1°C  

Type de ventilation Mécanique 
 

 

EQUIPEMENTS INCLUS AU MARCHÉ  

Désignation Quantité Commentaires 

Signalétique règlementaire et directionnelle U   

Poubelle incorrodable  2 Avec verrouillage sur mur 

Coiffeuses avec miroirs et tablettes 5 Hauteurs des miroirs adaptés aux PMR 

Sèche-cheveux réglables en hauteur 5  

Banc U   
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B2 Vestiaires GRAND PUBLIC 

CONTRAINTES D’USAGE 

Usages Déshabillage et habillage des utilisateurs libres 
Stockage des effets personnels 

Usagers Baigneurs 
Statut flux Pieds nus 
Hauteur utile  2,70m 

 

CARACTERISTIQUES FONCTIONNELLES 

Particularités fonctionnelles / constructives :  
 Cabines de change simple flux dont une partie de dimension PMR/famille et des bancs à répartir 

dans les deux zones de déshabillage  
 20 Cabines de change simple flux dont 2 de dimension PMR/famille 
 380 casiers (colonnes 2 ou 3 niveaux)  
 Bancs et patères à répartir dans les zones de déshabillage 
 Points de fixations au sol en nombre réduits 
 Cloisons des cabines laissant le passage aux robots d’entretien mais ne permettant pas les vues 
 Intégration du parcours familles :  prévoir zone libre permettant installation d’un parc bébé à 

proximité des cabines familles, tables à langer rétractables et sièges bébés  
 

Liaisons :  
 Accès depuis le hall 

d’accueil par contrôle 
d’accès 

 Liaison directe avec la zone 
de déchaussage / coin 
beauté en circulation pieds 
mouillés 

 Accès aux « sanitaires et 
douches » en circulation 
pieds mouillés 

 

CARACTERISTIQUE TECHNIQUES 

Revêtements 

Sol Carrelage, non glissant, entretien aisé 

Mur Carrelage toute hauteur 

Plafond 
Traitement acoustique, couleur claire. Faux 
plafonds prohibés 
Résistant humidité et vapeur 

 

Éclairage 

Artificiel 
200 Lux 
Commande manuelle centralisée  

 

CFO / CFA 

PC pour entretien  
 

 

Ambiance thermique 

Température de consigne 23°C +/- 1°C par le sol 

Type de ventilation Mécanique 
 

 

EQUIPEMENTS INCLUS AU MARCHÉ – à répartir dans les cellules de déshabillage 

Désignation Quantité Commentaires 

Signalétique règlementaire et directionnelle U   

Cabines individuelles simple flux 19 
Dont 2 cabines accessibles aux familles/PMR (porte coulissante). 
1 banc et 2 patères / cabine 

Sièges bébés  3 1 par cabine famille / PMR + 1 à répartir dans la zone 

Tables à langer rabattables 2 1 par cabine famille / PMR 

Casiers 380 Colonnes sur 2 ou 3 niveaux 

Bancs  U 5ml minimum par cellule 

Poubelle incorrodable verrouillable 2 Fixées au mur à des endroits stratégiques 
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C - SANITAIRES/DOUCHES  

TABLEAU DES SURFACES  

 

ORGANIGRAMME FONCTIONNEL 

 

  

 

 

 

Légende :

circulation de service (accès contrôlé) pieds mouillés

circulation usagers « pieds mouillés »

contrôle d’accès

circulation usagers « pieds mouillés » ponctuelle / condamnable
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C1 Sanitaires  

CONTRAINTES D’USAGE 

Usages Sanitaires pour les baigneurs Usagers Baigneurs 
Statut flux Pieds nus 
  

 

CARACTRISTIQUES FONCTIONNELLES 

Particularités fonctionnelles / constructives :  
 Organisation en 1 bloc  
 Sanitaires situés entre les vestiaires et l’espace douches dans le respect de la marche en 

avant, tout en les positionnant au plus près des douches 
 Des sièges bébés rétractables sont aménagés dans les cabinets PMR 
 La répartition des équipements par public et genre est indiquée dans le tableau de surface 
 La répartition des équipements est indiquée dans le tableau des surfaces 

Liaisons :  
 Accès direct depuis 

les vestiaires 
 Liaison vers les 

douches  
 

CARACTERISTIQUE TECHNIQUES 

Revêtements 

Sol Carrelage, non glissant, entretien aisé 

Mur Carrelage toute hauteur 

Plafond 
Traitement acoustique, couleur claire. Faux 
plafonds prohibés  

 

Éclairage 

Naturel Non 

Artificiel 
200 Lux 
Commande manuelle centralisée pour ambiance 
+ détecteur de présence pour 200lux  

 

CFO / CFA 

Prises 16A+T pour sèche-main (mesure conservatoire) 
PC étanche pour entretien  

 

Ambiance thermique 

Température de consigne 24°C +/- 1°C  

Type de ventilation Mécanique 
 

 

EQUIPEMENTS INCLUS AU MARCHÉ – à répartir dans les blocs  

Désignation Quantité Commentaires 

Signalétique règlementaire et directionnelle U   

WC avec distributeurs de papier hygiénique et 
balayettes fixées au mur 

5 
Dont 2 PMR, porte coulissante pour les cabinets PMR 
Quelques équipements à la taille des enfants (WC enfant) 

Urinoirs 2  

Lavabos équipés avec miroirs, distributeurs de 
savon liquide avec système anti-vandalisme,  

3 Lavabos sur console  

Patères 4  

Sèche main 2  

Poubelles verrouillables fixées au mur  1 1 par zone, matériel résistant à la corrosion 

Sièges bébés rétractables 2 Dans les WC PMR  
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C2 Douches  

CONTRAINTES D’USAGE 

Usages Douches pour les baigneurs 
La répartition des équipements par public et genre est 
indiquée dans le tableau de surface 

Usagers Baigneurs 
Statut flux Pieds nus 
   

 

CARACTERISTIQUES FONCTIONNELLES 

Particularités fonctionnelles / constructives :  
 Signalétique forte d’information sur l’utilité de la douche 
 Blocs douches organisés en un seul volume sans distinction des genres  
 Les douches ne doivent pas pouvoir être évitées par les baigneurs (organisation en alcôves 

prohibée)  
 Équipements de douches non encastrés et pommes de douches à différentes hauteurs  
 Réservations à prévoir pour les distributeurs de savon  
 Quelques patères associées à des casiers / étagères hors atteinte de projection d’eau sont 

à répartir au mur (dépose sacs, serviettes, autres effets personnels) 
 Intégration du parcours famille : des sièges bébés rétractables sont aménagés dans les 

douches PMR, prévoir une zone libre pour le stockage de chaises hautes bébés pour piscine 

Liaisons :  
 Accès direct en 

sortie de vestiaires 
après passage par 
les sanitaires 

 Liaison avec la 
halle bassins via 
pédiluve 

 

CARACTERISTIQUE TECHNIQUES 

Revêtements 

Sol Carrelage, non glissant, entretien aisé 

Mur Carrelage toute hauteur 

Plafond 
Traitement acoustique, couleur claire. Faux 
plafonds prohibés. Résistant humidité/vapeur 

 

Éclairage 

Naturel Non 

Artificiel 
200 Lux 
Commande manuelle centralisée  

 

CFO / CFA 

PC étanche pour entretien à proximité 

 

Ambiance thermique 

Température de consigne 24°C +/- 1°C  

Type de ventilation Mécanique 
 

 

EQUIPEMENTS INCLUS AU MARCHÉ – à répartir dans les deux zones 

Désignation Quantité Commentaires 

Signalétique règlementaire et directionnelle U   

Douches 16 
Dont 2 positionnées dans des cabines individuelles 
dimensionnées aux normes PMR (accueil des familles)  

Patères 20  

Sièges bébés rétractables 2 Dans les cabines PMR / famille  

Distributeurs de savon liquide  4 Avec système anti-vandalisme 
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D - HALLE BASSINS 

TABLEAU DES SURFACES 

 

ORGANIGRAMME FONCTIONNEL 

   

 

 
 

Légende :

liaison technique extérieure

circulation de service (accès contrôlé) pieds mouillés

circulation usagers « pieds chaussés »

circulation usagers « pieds nus »

contrôle d’accès

liaison visuelle
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Bassin sportif : Préconisations listées dans les chapitres 1.4.3 et 2.2 du présent document.  
 

 Plages intérieures 

CONTRAINTES D’USAGE 

Usages Zone de circulation, de détente, de repos, séchage et 
surveillance des enfants par les parents 
Surveillance des bassins par les MNS 

Usagers Baigneurs 

Statut flux Pieds nus 
 

CARACTRISTIQUES FONCTIONNELLES 

Particularités fonctionnelles / constructives :  
 Sonorisation différenciée entre halle sportive, halle ludique  
 Compromis d’aménagement à trouver entre le confort visuel, la 

qualité d’ambiance de la halle bassins (importantes parois 
vitrées) et la qualité acoustique (rechercher les traitements 
verticaux) 

 Largeur suffisante pour permettre une circulation aisée autour 
des bassins 

 

Liaisons :  
 
 Liaison avec les sanitaires / douches via 

pédiluves 
 Accès de plain-pied sur le solarium minéral 
 Liaison directe avec les locaux de rangement 

du matériel.  

CARACTERISTIQUE TECHNIQUES 

Revêtements 

Sol 
Carrelage grands carreaux, non glissant, entretien 
aisé  

Plafond 
Traitement acoustique avec renforcement sur les 
zones sources de fortes nuisances sonores  
Résistant humidité et vapeur 

 

Éclairage 

Naturel Obligatoire (actuel) 

Artificiel 
300 Lux 
Commande manuelle centralisée  

 

 

Ambiance thermique 

Température de consigne Celle de la halle bassins   

Type de ventilation Naturelle et mécanique 
 

EQUIPEMENTS INCLUS AU MARCHÉ 

Désignation Quantité Commentaires 

Signalétique règlementaire U   

Sonorisation U Sécurité et ambiance 
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D1 Bassin activités / loisirs 

CONTRAINTES D’USAGE 

Usages Accueil des scolaires en 
apprentissage, des activités 
aquatiques (aquagym, bébés nageurs 
etc.) et possibilité de se détendre dans 
une partie du bassin dédiée aux 
loisirs.  

Usagers Scolaires et baigneurs grand public 
Statut flux Pieds nus 

  

 

CARACTRISTIQUES FONCTIONNELLES 

Particularités fonctionnelles / constructives :  
 Il est demandé de remplacer le bassin loisirs actuel par le bassin d’activités/ludique 
 Bassin de forme libre (géométrique de préférence) de 130m2 intégrant une zone de nage 

pour l’apprentissage de la natation (2 couloirs de 2m de large, cette zone servant également 
aux activités encadrées.  

 La forme proposée doit permettre la mise en œuvre d’équipements d’animation 
 Accès au bassin par 1 escalier et rampe d’accès (entre 5 et 8% de pente max) pour favoriser 

l’autonomie des personnes en situation de handicap.  
 Profondeur comprise entre 1,10m et 1,30m 
 Bassin équipé d’animations (selon proposition du concepteur)  
 Forme du bassin proscrivant les angles morts (facilité de surveillance) 
 Éclairage subaquatique par projecteurs intégrés dans les parois du bassin, derrière des 

hublots de vision  
 Marquage et signalétique réglementaire notamment pour les profondeurs.  

Liaisons :  
 Dans la halle 

bassins 
 Liaisons aisées avec 

un local de stockage 
(pour rangement 
des aquabike, 
matériel aquagym 
etc.) 

CARACTERISTIQUE TECHNIQUES 

Revêtement bassin 

Carrelage  

 
 

Température eau de bassin 

Température de 
consigne 

29°C +/ - 1°C 
Possibilité de monter la température 
jusqu’à 32°C   pour bébés nageurs 

Divers CFO/CFA 

Bouton poussoir général permettant l’arrêt d’urgence de 

tous les équipements de loisirs  
 

 

EQUIPEMENTS INCLUS AU MARCHÉ 

Désignation Quantité Commentaires 

Signalétique règlementaire U y compris marquage du bassin (profondeurs, lignes de fond) 

Équipements de loisirs NC 
Selon proposition du concepteur : banquette massante, plaque 
à bulle etc.  

Éclairage subaquatique  U Avec variateur d’intensité et de couleur 

Sonorisation subaquatique U  

Ligne de nage 15m 2  
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D2 Plaine de jeux aqualudique  

CONTRAINTES D’USAGE 

Usages Zone de jeux d’eau destinée aux jeunes enfants, sans profondeur, 

aménagée avec des jeux  

Accueil des enfants de 1 à 8 ans 

Activités ludiques, découverte de l’eau 

Usagers Baigneurs 

Statut flux Pieds nus 

   

 

CARACTRISTIQUES FONCTIONNELLES 

Particularités fonctionnelles / constructives :  
 Zone d’aménagement libre de 40m2  
 Zone sans profondeur  
 Zone aménagée avec imagination et équipée d’animations organisées par tranches d’âge. 

Au moins 2 animations significatives pour la tranche 0-5 ans et celle 6-10 ans (au choix 
du concepteur) 

 Revêtement de sol adapté à l’accueil des plus petits (drainant avec recyclage de l’eau), 
d’entretien aisé 

 Aménagement de la zone permettant une surveillance aisée par les parents situés en 
périphérie  

 Espace de jeux protégé des grandes profondeurs du bassin.  

Liaisons :  
 A l’écart des grandes 

profondeurs 
 A l’écart des flux de 

circulation  

CARACTERISTIQUE TECHNIQUES 

Revêtement bassin 

Revêtement antidérapant – amortissant – facile d’entretien 

 

 

Température eau  

Température de consigne Celle de la halle bassins   
 

 

EQUIPEMENTS INCLUS AU MARCHÉ 

Désignation Quantité Commentaires 

Jeux d’eau  NC 
Selon proposition du concepteur. Le mémoire technique 

précisera les jeux d’eau prévus dans le projet.  
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D3 Locaux rangement matériels  

CONTRAINTES D’USAGE 

Usages Surface permettant le stockage du matériel pédagogique, 
d’animation  

Usagers Personnel, associations 

Statut flux Pieds nus 

  
 

CARACTRISTIQUES FONCTIONNELLES 

Particularités fonctionnelles / constructives :  
 Locaux disposés de façon à faciliter la manutention.  
 La surface totale est à répartir sur 2 locaux qui seront implantés au plus près 

des bassins qui en ont l’utilité  
 Les gabarits des locaux doivent prendre en compte les largeurs de plages 

actuelles 
 Les tracés des accès depuis les plages doivent prendre en compte la manipulation 

quasi quotidienne d’objets encombrants 
 Larges ouvertures facilitant l’utilisation des espaces 
 L’ouverture des portes ne devra pas réduire la surface ni gêner les circulations sur les 

plages (portes grillagées coulissantes de 2m) 
 Espaces bien ventilés pour permettre aux matériels de sécher 

  

Liaisons :  
 Liaison directe et de plain-

pied avec la halle bassins 
pour tous les locaux 

CARACTERISTIQUE TECHNIQUES 

Revêtements 

Sol 
Au choix, résistant forte fréquentation, entretien 
aisé, non glissant 

Mur 
Résistant aux chocs, frottements et salissures 
jusqu’à 1,80 mini, faciles d’entretiens, lessivable, 
couleur cliare 

Plafond Brut, couleur claire, Résistant humidité et vapeur 

 

Éclairage  

Naturel  Non  

Artificiel  200 Lux  
Détecteur de présence   

 

 

Ambiance thermique  

Température de consigne  Température ambiante    

Type de ventilation  
Mécanique  
Local ventilé en dépression 
pour faciliter le séchage du 
matériel  

 

 

EQUIPEMENTS INCLUS AU MARCHÉ 

Désignation Quantité Commentaires 

Signalétique règlementaire  U   
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E - BIEN ETRE HUMIDE 

 

TABLEAU DES SURFACES 

 

ORGANIGRAMME FONCTIONNEL 

 

 

 

 

 
 
 
  

E BIEN ETRE HUMIDE

E1 Espace  détente-relaxation 20,0 Une partie de la circulation 

E2 Equipements humides 50,0
Hammam 8 places, 4 douches sensorielles, bain 
bouillonnant,  2 saunas (actuels à conserver) 

Jardin zen 31,5 A conserver

Local technique hammam 3,2 A conserver

Sous-total 70

Légende :

circulation de service (accès contrôlé)

circulation usagers « pieds chaussés »

circulation usagers « pieds mouillés »

contrôle d’accès

pédiluve
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Jardin zen : Préconisations listées le tableau du chapitre 2.2 du présent document.  
 
 

E1-E2 Zone humide – Espace de détente et relaxation  

CONTRAINTES D’USAGE 

Usages Espace de relaxation / détente avec équipements de bien-être et 
zone de repos  

Usagers Usagers du bien-être 
Statut flux Pieds humide 
   

 

CARACTRISTIQUES FONCTIONNELLES 

Particularités fonctionnelles / constructives :  
 Espace actuel et réorganiser et à rénover (murs, sol, plafond) 
 Déposer le jacuzzi actuel  
 Les 2 saunas actuels seront à conserver 
 Une partie de la zone de circulation actuelle sera transformée en la zone de relaxation, 

en liaison avec le jardin zen  
 L’aménagement de cet espace est laissé à l’initiative du concepteur 
 Equipements humides : hammam 8 places, 4 douches sensorielles, nouveau jacuzzi) 
 Les différents équipements seront accessibles aux PMR 
 Jeux de lumières, de sons, de senteurs 
 Qualité du traitement de ventilation et du traitement acoustique 
 Utilisation de matériaux pérennes, nobles, de grande qualité, facile d’entretien et hygiéniques 

(Hammams carrelés)  
 Qualité de la scénographie, notamment dans l’espace de repos.  
 Le concepteur doit prévoir l’ensemble des dispositifs techniques notamment l’ensemble 

des attentes réseaux, fluides et évacuations nécessaires pour faciliter l’aménagement de 
cet espace.  

 
 

Liaisons :  
 Accès direct depuis les 

vestiaires du RDC 
 Accès depuis les vestiaires 

du R+1 en passant par la 
zone de dégagement 

 Liaison aisée entre les 
différents espaces de la 
zone 

 

CARACTERISTIQUE TECHNIQUES 

Revêtements 

Sol 
Carrelage ou similaire, qualitatif, non glissant, 
d’entretien aisé  

Mur 
Faïence toute hauteur dans les espaces communs. 
Traitement acoustique  

Plafond 
Résistant humidité et vapeur, traitement 
acoustique, couleur claire 

 

Éclairage 

Naturel Obligatoire   

Artificiel 
250 Lux 
Commande manuelle centralisée  

 

CFO / CFA 

Arrêt d’urgence couplé avec système de zone 
PC étanche pour entretien 
Branchements pour sonorisation 
Branchement pour vidéo-surveillance 

 

Ambiance thermique 

Température de consigne 27°C +/- 1°C 

Type de ventilation Mécanique 

 

 

EQUIPEMENTS INCLUS AU MARCHÉ 

Désignation Quantité Commentaires 

Signalétique règlementaire et directionnelle U   

Équipements humides U 
Selon demandes indiquées au programme/ hammams 
carrelés (pas de préfabriqués) 

Sonorisation U  

Vidéo-surveillance U  
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F ESPACE D’AGREMENT EXTERIEUR 

 
Solarium minéral : à remettre en l’état après travaux, en dalle béton 
 

TABLEAU DES SURFACES 

 

ORGANIGRAMME FONCTIONNEL 

 

 

 

 
 
 
 
 

Légende :

circulation usagers « pieds mouillés »

pédiluve

circulation de service (accès contrôlé) pieds mouillés

liaison extérieure de service
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H3 Plaine de jeux aqua - ludique 

CONTRAINTES D’USAGE 

Usages Espace de jeux d’eau sans profondeur pour les enfants 
Zone de rafraichissement pour les adultes et les personnes 
âgées ne souhaitant pas se baigner 

Usagers Baigneurs 

Statut flux Pieds mouillés  
 

CARACTRISTIQUES FONCTIONNELLES 

Particularités fonctionnelles / constructives :  

 Zone de 100 m2 avec des jeux d’eau organisés en zone thématique. La 
conception de la zone est laissée à l’appréciation du maître d’œuvre  

 Revêtement de sol adapté à l’accueil des plus petits (drainant avec 
recyclage de l’eau), d’entretien aisé. Peintures proscrites 

 Zone ombragée en partie l’été pour éviter les insolations 
 Aménagement de la zone permettant une surveillance aisée par les 

parents situés en périphérie 
 En synergie avec la nouvelle plaine de jeux pour offrir un espace plus 

vaste en période estivale.  
 

 
 

Liaisons :  
 Accès depuis des plages minérales 

afin d’éviter les pollutions.  

ÉQUIPEMENTS ET MATERIELS 

Désignation Quantité Commentaires 

Signalétique règlementaire et directionnelle U  

Jeux d’eau 8 Minimum de 8 jeux 
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3 PRECISIONS ET COMPLEMENTS TECHNIQUES  

Cette partie complète le programme de travaux : elle rappelle le cadre réglementaire, les objectifs 
en termes de qualité de prestation et d’objectifs à atteindre. 

3.1 DONNEES REGLEMENTAIRES  

Le présent chapitre a pour objet de définir les principaux cadres techniques nécessaires à l'élaboration 
du projet. 

Un équipement de piscine implique une technicité très spécifique liée à la très forte hygrométrie du bâti. 
Une mauvaise maîtrise de la conception dans ce domaine entraîne des sinistres de grande importance, 
imposant des travaux de réparation coûteux et longs et, par voie de conséquence, des déficits financiers 
et sociaux d'exploitation en cas de fermeture de l'établissement. 

Les principaux sinistres rencontrés dans ce type de bâtiment sont les suivants :  

- Mauvaise ventilation induisant des condensations et dégradations des matériaux (dégradations, 
pourrissement), 

- Ponts thermiques entraînant des condensations et dégradations des matériaux (dégradations, 
pourrissement), 

- Défaut d'isolation des toitures, 

- Mauvais choix de matériaux présentant une résistance insuffisante à l'atmosphère humide,  

- Défauts d'étanchéité au niveau des plages, goulottes et bassins. 

 

En conséquence, l'attention du concepteur est plus particulièrement attirée sur ces points qui devront 
faire l'objet d'une définition technique très soignée et être justifiés. 

3.1.1  REGLEMENTATION GENERALE  
Les prescriptions techniques seront conformes aux normes, décrets, spécifications techniques relatives 
aux établissements recevant du public (ERP), et aux règles d’hygiène, de sécurité et de conditions du 
travail en vigueur au moment du dépôt du permis de construire.  

L’équipe de conception est tenue, pour tout ce qui concerne les infrastructures, structures, équipements 
et aménagements de se référer lors de l’élaboration du projet et de la réalisation de l’ouvrage à tous les 
textes réglementaires en vigueur, notamment : 

- Code de la Santé publique (article L25.1 à L25.5 notamment) 

- Code de l’urbanisme 

- Code de la construction et de l’habitation, 

- Code du travail, 

- Code des assurances, 

- Code de l’environnement 

- Règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant 
du public (ERP) et dispositions complétant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et 
de panique dans les établissements recevant du public (ERP) de type X 

- Règlement du 25 juin 1980 et établissement du 1er groupe (1 à 4ème catégorie) 

- Règlement sanitaire départemental, 

- Décrets relatifs à la prévention des risques liés à la présence d’amiante dans les immeubles bâtis, 
à l’interdiction d’emploi de l’amiante, et des textes subséquents,  
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- textes réglementaires relatifs à l’accueil des personnes handicapées, 

- cahier des charges D.T.U. et documents connexes annexés au REEF (Recueil des éléments utiles à 
l’établissement et à l’exécution des projets et marchés de bâtiment en France), 

- normes françaises homologuées (NF) éditées par l’association Française de normalisation 
(A.F.N.O.R.), 

- règles de calcul publiées dans la liste des fascicules interministériels applicables aux marchés 
publics de travaux de bâtiments, 

- cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de travaux de bâtiment 
C.C.T.G., 

- guides CSTB, fiches INRS, prescriptions ARS, CRAMIF 

- ouvrage piscine AFDES 178 et mise à jour 

- guide Promotelec 1 ère édition janvier 1988 et NFC 15 100 installations électriques basse tension 

 

Hygiène et sécurité  

- Arrêté du 20 septembre 1991 relatif aux garanties de technique et de sécurité dans les 
établissements organisant la pratique de l'enseignement des activités subaquatiques et de loisir en 
plongée autonome à l'air 

- Arrêté du 16 juin 1998 relatif au plan d'organisation de la surveillance et des secours dans les 
établissements et natation et d'activités aquatiques d'accès payant 

- Directive n°76-160/CEE du 8 décembre 1975 (qualité des eaux de baignades) 

- Loi du 19 juillet 1976 et décret du 21 septembre 1977 : installations soumises à déclaration, n°1138 
- emploi ou stockage du chlore 

- Loi n°78-733 du 12 juillet 1978 relative aux piscines et aux baignades aménagées 

- Décret 81-324 du 7 avril 1981 et textes modificatifs 

- Arrêtés du 7 avril 1981 fixant les dispositions techniques et administratives applicables aux piscines 
et baignades aménagées 

- Circulaire du 9 mai 1983 relative à l'hygiène et à la sécurité des piscines et baignades. 

- Arrêté du 28 septembre 1989 modifiant l'arrêté du 7 avril 1981 

- Circulaire du 6 octobre 1989 commentant l'arrêté du 28 septembre 1989 

- Arrêté du 3 janvier 1992 sur l'eau 

- Arrêté du 17 juillet 1992 relatif aux garanties de technique et de sécurité des équipements dans les 
établissements de baignade d'accès payant 

- Arrêté du 27 mai 1999 relatif aux garanties techniques et de sécurité des équipements dans les 
établissements de baignade d'accès payant. 

- La norme XP P 05-011 concernant le niveau de glissance des revêtements de sols céramiques, les 
revêtements de sols à base de résine, les peintures de sols, les revêtements de sols résilients et les 
revêtements de sols stratifiés. 

Rejet des eaux 

- Ordonnance n°581 004 du 23 octobre 1958 (modification du code de la santé publique) 

- Décret 73.218 du 23 février 1973 (protection des eaux contre les déversements polluants) et arrêtés 
du 13 mai 1975 

- Décret 73.219 du 23 février 1973 (contrôle des eaux souterraines) 

- Décret du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées 

- Arrêté du 21 juin 1996 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées 
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Cette liste n’étant ni limitative ni exhaustive.  

Dans le cas de divergence entre deux textes réglementaires, la mesure la plus restrictive devra être 
appliquée.  

L’utilisation de matériaux nouveaux ou de procédés de constructions non traditionnels devra faire l'objet 
de justifications techniques précises, de la présentation des références nécessaires et d'un avis technique 
favorable. Dans tous les cas, l’utilisation de tels matériaux est soumise à l’avis du bureau de contrôle 
assurant le contrôle technique de l’opération de construction. 

Les réglementations administratives et techniques énumérées ci-avant ne sont pas limitatives. Elles 
devront être complétées par les concepteurs à l’aide des décrets, arrêtés et normes en vigueur à la date 
de réalisation de l’ouvrage. 

3.1.2  ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC  

Le nouvel équipement devra respecter la réglementation relative aux ERP.  

Il entrera dans la catégorie suivante : Établissements sportifs couverts - classement de type X. 

La fréquentation Maximale Instantanée (FMI baigneurs) est fixée à 475 baigneurs toute l’année.  

L’effectif du futur équipement tiendra compte de la FMI baigneurs et de l’effectif de personnel sur 
site.   

Il ne dépassera pas 700 personnes et l’ERP sera classé en 3ème catégorie. 

Le projet sera soumis aux avis de : 

- La commission de sécurité, concernant les règles de sécurité et d’incendie, 

- L’Agence Régionale de Santé (ARS) concernant l’hygiène, 

- La commission d'accessibilité concernant les règles d'accessibilité des Personnes à Mobilité Réduite 

3.1.3  ACCESSIBILITE AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE (PMR) 

L’ensemble des locaux devra être accessible aux PMR selon la loi du 11 février 2005. Ainsi, l’équipement 
sera accessible à chaque personne affectée dans sa mobilité, sans entrer toutefois dans un accueil 
médicalisé. 

Le bâtiment est aménagé sur le plan technique et architectural pour permettre non seulement l'accès 
mais aussi l’usage des équipements (accueil, guichet, vestiaires, douches, bassin, plages.) pour des 
personnes à mobilité réduite avec une aide minimum. 

Il sera demandé que le circuit des PMR soit le même que pour les personnes valides. La signalétique sera 
adaptée pour les personnes non ou mal voyantes, un jeu de couleur sera mis en place dans les vestiaires 
pour les personnes Alzheimer, etc. 

La distinction des flux pieds chaussés – pieds mouillés est aussi demandée.  

Concernant les installations sanitaires, un nombre minimum d’équipements devra répondre aux normes 
PMR. Il s’agit particulièrement des sanitaires, des cabines de douches et des cabines de déshabillage. 

3.1.4  SECURITE INCENDIE  
La définition du type de bâtiment sera établie en fonction de la nature de l’exploitation conformément à 
l’article R 123.18 du Code de la construction et de l’habitation Livres 1 à 3. 

La catégorie de l’établissement sera établie suivant l’effectif du public et du personnel conformément à 
l’article R 123.19 du Code de la construction et de l’habitation (Livres I à III). 
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Il s’agit d’un établissement recevant du public suivant l’article R.111.19 du Code de la construction et 
de l’habitation et devra respecter la réglementation qui y est appliquée (arrêté du 4 juin 1982). 

La maîtrise d’œuvre établira en temps voulu une déclaration sur l’effectif du public et du personnel 
amené à fréquenter le site et la joindra au dossier de demande de permis de construire. 

L’ensemble de la réglementation en vigueur concernant la sécurité contre les risques d’incendie et de 
panique dans les établissements recevant du public devra être prise en compte. 

L’emplacement de l’ensemble des extincteurs devra être prévu et identifié sur les plans.  

3.1.5  SECURITE DES PERSONNES ET SURETE DU BATIMENT  
La sécurité des personnes est un objectif fondamental à poursuivre par le maître d’œuvre. 

Le bâtiment en lui-même doit être efficacement protégé contre l'intrusion et les actes de vandalisme. 

Ainsi la conception du bâtiment doit permettre d’assurer la sécurité de chacun grâce à : 

- La visibilité : voir et être vu : depuis l’accueil, depuis l’extérieur, depuis un bureau ; 

- La surveillance naturelle par la fréquentation des espaces : éviter les recoins, impasses et enclaves, 
les zones sans usage ; 

- La lisibilité intérieure des lieux : pouvoir se repérer, éviter les errances, signalétique permettant de 
définir et hiérarchiser les espaces, espaces interdits et autorisés au public non mélangés ; 

- L’ambiance, afin d’agir positivement sur le climat des lieux : éclairage naturel, décoration, 
traitement du bruit, couleurs, ; 

- Le bâtiment devant être protégé contre les intrusions 24h/24 et les points d’accès depuis l’extérieur 
seront éclairés ; 

- La protection (simple et sûre) des zones de valeurs, ici les vestiaires des usagers, le local de stockage 
du coffre-fort ; 

- La pérennité des équipements face au vandalisme ; 

- La surveillance des lieux et l’appel à l’aide par le gardien ou l’agent d’accueil ; 

- La sécurité incendie, afin qu’elle ne soit pas un obstacle à la sûreté des lieux, et vice-versa ; 

- L’accessibilité des secours. 

Les systèmes de prévention et de protection seront simples, efficaces, leur entretien facile et la sécurité 
passive sera privilégiée. Un retour simple et peu onéreux à un état normal après malveillance doit 
également être la règle (par exemple, peinture anti-graffiti permettant à ceux-ci de ne pas pénétrer la 
matière). 

Dans le cadre de la présente opération, la Collectivité se réserve le droit de refuser des dispositions 
architecturales, des organisations, des agencements, qui faciliteraient la commission d’actes de 
malveillance, en créant les conditions favorables au passage à l’acte. 

Les prescriptions du Code du Travail seront suivies et des mesures de sécurité spécifiques pour ce type 
d’équipement viendront s’y ajouter : 

- protection contre les risques infectieux, 

- protection contre les risques des déchets spécifiques, 

- protection contre les dégazages accidentels liés aux installations ou produits de traitement d’eau, 

- protection contre les risques électriques notamment en zones humides, 

- protection contre les risques de glissades notamment en zones humides, 

- sûreté…  
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3.1.6  DIMENSIONNEMENT DES CIRCULATIONS  

Il sera recherché une optimisation des surfaces affectées aux circulations.  

Leur dimensionnement sera toutefois conforme à la réglementation en vigueur, notamment pour ce qui 
est de l’évacuation des personnes. 

Pour certains éléments fonctionnels, comme les vestiaires / douches ou le coin beauté par exemple, les 
circulations devront pouvoir être appropriées par les usagers et ainsi devenir un espace d’utilisation à 
part entière. De même en ce qui concerne le hall d’accueil général. 

Fortement utilisées, les circulations seront constituées de matériaux très résistants aux chocs, à l’usure 
et aux lessivages répétés. Elles seront d’entretien aisé. Un revêtement lessivable sur 1,20m est demandé.  

3.2 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES PAR CORPS D’ETAT  

3.2.1  TRAVAUX DE DEPOSES 

Toutes les sujétions de déposes et de déconstructions nécessaires à la réalisation du programme / projet 
sont réputées intégrées à l'opération. Les déconstructions feront l'objet d'une attention particulière : un 
tri sélectif devra être mis en place et une réflexion devra être menée sur les possibilités de recyclage des 
matériaux dans le projet. 

Comme pour toute intervention de déconstruction prévue dans le programme, après déposes des 
existants pour mise à nu des éléments de structure, les ouvrages rencontrés doivent recevoir un 
traitement adéquat selon leur nature : 

- Ouvrages béton : traitement de la carbonatation ou des épaufrures rencontrées. Piochage des 
parties non adhérentes, passivation des aciers, réfection par résine et peintures de protection, 

- Ouvrages métalliques : sablage et application d'une peinture de protection, 
- Ouvrages bois : remplacement de tous les éléments sujets à altération et/ou pourrissement.  

3.2.2  GROS ŒUVRE  

3.2.2.1 NORMES ET REGLEMENTS APPLICABLES  

Les Eurocodes et les normes Européennes seront applicables pour ce projet. Dans le cas d’absence de 
référence à une norme européenne les normes françaises seront alors appliquées. 

3.2.2.2 PLANCHERS DES LOCAUX HUMIDES 

Dans le cadre des opérations de réhabilitation, une parfaite étanchéité sera exigée pour les planchers au 
droit des locaux de type sanitaires et douches. Celle-ci sera réalisée soit en procédé traditionnel selon 
DTU, soit par mis en œuvre de techniques modernes d'étanchéité sous carrelages approuvées par le 
bureau de contrôle (type résines). 

L'attention du concepteur est plus particulièrement attirée sur le traitement des points particuliers 
(siphons et joints de dilation) qui feront l'objet de traitement spécifique. Les joints seront traités à 
l’époxy. 

De manière générale, une étanchéité sera prévue pour les sols de tous les locaux humides situés au-
dessus d'un local technique ou de tout local occupé. 
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3.2.2.3 BASSINS 

Le revêtement du bassin nouvellement crée est prévu en carrelage.  

L'étanchéité du bassin sera étudiée en conformité avec le fascicule n°486 des Annales de l'ITBTP 

définissant les règles de calcul, réalisation et étanchéité des réservoirs, cuves, bassins, château d'eau 

enterrés, semi-enterrés, aériens, ouverts ou fermés - recommandations professionnelles de mai 1990. 

Les solutions de revêtement d'étanchéité indépendant du support sont à proscrire pour ce type 

d'équipement (fragilité). 

Néanmoins, l'attention des concepteurs est plus particulièrement attirée sur le traitement des points 

particuliers (pénétrations, vidanges, traversées, joints de dilatation), qui feront l'objet de traitements 

spécifiques. 

Le bassin sera équipé d'un dispositif de mise à l'eau pour les PMR. Les systèmes permettant une 

utilisation autonome seront favorisés : potence fixe ou mobile, plan élévateur.  

3.2.3  SECOND ŒUVRE  

D’une manière générale, les éléments suspendus (cloisons des vestiaires, des sanitaires, les équipements 

sanitaires eux-mêmes…) seront favorisés afin de faciliter l’entretien ménager et en réduire les coûts. 

Les prestations de second œuvre concernent les locaux réhabilités. 

3.2.3.1 MENUISERIES INTERIEURES – CLOISONS SECHES – PLATRERIE  

 Portes :  

Toutes les portes présenteront des dimensions conformes aux normes handicapées et un degré pare 
flamme ou coupe-feu adapté aux exigences de la réglementation incendie. Elles seront asservies au SSI 
en fonction des exigences de la réglementation incendie. 

 Les gabarits (hauteur, largeur) des portes accédant à certains espaces (locaux stockage du matériel, 
locaux d’entretien) seront adaptés pour permettre le passage de matériels encombrants. 

 Les portes des espaces « humides seront en matériaux composites dans les espaces. Les huisseries des 
espaces humides auront un vide au sol de 10 cm.  

Les portes de recoupement des circulations double battant seront équipées d’un système de maintien 
en position ouverte avec ventouse électromécanique asservie à la détection d'incendie. Les portes des 
locaux à risques et des issues auront des ferme-porte hydrauliques. 

Tous les éléments susceptibles de recevoir des coups recevront des plaques de protection renforcées. 
Afin de limiter l’apparition de fissures dans les murs et les cloisons, la mise en œuvre d’huisseries toute 
hauteur est souhaitée. 

Les dispositifs de condamnation des portes des locaux sanitaires devront permettre une 
décondamnation rapide depuis l’extérieur du local. 
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Le débattement des portes doit être étudié pour ne pas empiéter sur les largeurs disponibles des unités 
de passage. Des butoirs sont prévus pour éviter le battement de portes contre des parois verticales 
attenantes, y compris pour les portes coupe-feu, pour éviter toutes détériorations. 

Tous les autres matériaux de type bois présenteront un classement ou une nature de bois permettant de 
résister à la très forte hygrométrie des locaux. 

 Cloisons :  

Le concepteur respectera les exigences de résistance au feu de parois, les exigences acoustiques et les 
caractéristiques hygrothermiques des lieux. 

Les cloisons devront pouvoir supporter les éléments suspendus ou fixés (étagères et rayonnages, 
panneaux, tableaux, appareils sanitaires) et devront être facilement nettoyables et résistantes aux 
éraflures. 

Les murs périphériques des blocs sanitaires vestiaires devront comporter des cloisonnements en 
matériaux durs (maçonnerie...) enduits deux faces. 

Les douches cloisonnées seront constituées de cabines préfabriquées fermées par des portes. Les 
hauteurs de panneaux de porte seront d'environ 190 cm et un vide d'une hauteur de 15 cm sera constitué 
au sol. Les portes auront une largeur minimum de 80 cm. Les cabines en direction des PMR devront 
répondre aux normes d’accessibilité. 

Dans tous les espaces humides, les cloisons recevant des revêtements carrelés ne seront pas constituées 
de panneaux type Placoplatre ou équivalent. 

3.2.3.2 SERRURERIE ET QUINCAILLERIE 

Le maître d’œuvre prévoira tous les ouvrages de métallerie nécessaires à la bonne finition des ouvrages. 

La quincaillerie, le ferrage, les poignées et autres ferme-porte, susceptibles d'être soumis à de multiples 
sollicitations, seront robustes et de finition très soignée. 

Les mécanismes des serrures posées en extérieur ou dans les pièces humides seront réalisés en métaux 
inoxydables (acier inox 316L). 

3.2.3.3 REVETEMENT DES SOLS  

Une attention particulière sera portée à la glissance et le revêtement de sol adapté à son lieu de pose. Il 
sera appliqué la norme française XP P 05-011 d’octobre 2005 relative à la glissance.  

De même, les concepteurs doivent se référer au classement UPEC des locaux selon le cahier du CSTB 
n°3509 de novembre 2004. 

Locaux Classement UPEC Groupe de glissance 

Zone pieds chaussés 

Hall d’accueil / circulations 
intérieures, rampes PMR 

U4-P3-E2-C1 PC10 

Zone pieds nus 

Pédiluves, margelles, plots de 
départ 

U3-P3-E3-C2 PN24 



GPS&O   |   ETUDE DE PROGRAMMATION POUR LA REHABILITATION DE LA PISCINE L’EAUBELLE A MEULAN  

Programme Technique Détaillé 

N/REF  :  AMO 2022-522  23 février 2023 Version 02 MISSION H2O 68 / 71 

 

Plages, vestiaires et sanitaires, 
douches, circulations pieds 

mouillés,  

Hammam 

U3-P3-E3-C2 PN18 

 Revêtements scellés :  

Il sera choisi des revêtements offrant le meilleur compromis entre leur capacité d’abrasion 
(antidérapants) et leur facilité de nettoyage. Il conviendra également de retenir des teintes adaptées à la 
bonne tenue de la propreté (attention aux teintes sombres avec le risque de calcaire !) et au taux de 
réflexion nécessaire pour respecter les exigences d’éclairage naturel. 

Les dispositions nécessaires seront prises pour étancher (garantie décennale) les sols des espaces 
humides ainsi que les planchers sur locaux exploités (locaux et galeries techniques). 

Pour le carrelage, les colles utilisées pour la pose devront présenter une stabilité au contact des agents 
chimiques contenus dans l’eau. Les joints seront résistants à l'érosion et à tous types d’agressions 
chimiques.  

L'entretien de ces sols se faisant à l'aide de système à surpression, il sera prévu un traitement particulier 
des joints et des siphons de sols inox 316L ou laiton dans chaque local.  

L’ensemble des sols sera pourvu de plinthes de même nature au périmètre des pièces et recevront une 
pente de minimum 3% (5% maximum) vers des caniveaux à fente ou siphons. Les espaces humides où le 
maintien de conditions d’hygiène irréprochables est nécessaire (douches, sanitaires…) seront pourvus 
de plinthes à gorge. Un contrôle des pentes de carrelage sera automatiquement effectué. 

 Revêtements de sol minces :  

Ces revêtements pourront être mis en œuvre dans les locaux dits secs. La moquette est prohibée.  

Ils seront remontés en plinthe sur 10cm. 

3.2.3.4 PEINTURE – ENDUITS – REVETEMENTS MURAUX  

Le choix des revêtements muraux intérieurs a une très grande importance, par l'ambiance créée, 
l'entretien qu'il implique, la solidité et les réfections ultérieures à opérer. Les peintures ou projections 
auront des caractéristiques de natures et d'applications conformes à leur destination.  

Il sera proposé des matériaux offrant des garanties de longévité d’au moins 10 années en intérieur et 
présentant une garantie décennale pour l’extérieur. 

Les espaces suivants recevront un revêtement mural en faïence sur au moins une partie de leur hauteur :  

 Sanitaires, douches et espace bien-être : toute hauteur  

D’autre part, la pose d’une faïence sera automatiquement prévue derrière tous les lavabos. Les carrelages 
muraux soumis à projections d'eau (douches) seront posés sur protection d’étanchéité. Les joints sont 
traités à l’époxy.  

Les matériaux ne présenteront aucun angle vif. 

La fibre de verre pourra être proposée.  

Travaux de peinture sur ouvrages de menuiserie bois  
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- Dans les locaux accessibles au public et bureaux : peinture satinée après préparation des fonds.  
- Dans les locaux humides : peinture laquée brillante extrêmement résistante. 

Travaux de peinture sur ouvrages de maçonnerie et cloisons sèches  

- Circulations : peinture laquée brillante. 

Il sera recherché l’utilisation de matériaux bruts. 

Peintures de sols  

Les peintures, vernis et produits connexes qu’ils soient en phase aqueuse ou en phase solvant devront 
porter la labellisation NF environnement ou à défaut tout autre label apportant une garantie minimum 
strictement équivalente. 

Il sera demandé d’éviter les peintures polyuréthannes ; 2 composants qui sont trop minces et se 
dégradent très rapidement. Les Composés Organiques Volatiles (COV) seront limités. 

3.2.3.5 PLAFONDS – MATERIAUX DE CORRECTION ACOUSTIQUE  

Les plafonds devront recevoir un traitement adapté aux exigences du local considéré (panneaux 
acoustiques, plafonds suspendus, peinture en sous-face...). Les matériaux choisis et la mise en œuvre 
des plafonds devront tenir compte : 

 De l'usage des locaux ; 

 Du milieu ambiant (forte hygrométrie en particulier dans l’espace aquatique) ;  

 De l'ambiance recherchée (solutions acoustiques, esthétiques) ; 

 De la durabilité ; 

 Des conditions de maintenance. 

Les faux-plafonds seront obligatoirement démontables et remontables facilement dans les zones 
comportant des réseaux dans le plénum entre faux-plafond et toiture (ou plancher supérieur). Les faux-
plafonds en toile tendue et métalliques en lames (type luxalon) sont proscrits pour une question de 
fragilité ou de difficulté d’entretien.  

Dans les locaux non pourvus de faux plafonds, il sera prévu une application de peinture ou d'autre 
matériau répondant aux exigences de décoration, acoustique et confort thermique de chaque local. 

3.2.4  SIGNALETIQUE 

En plus de la signalétique, indispensable pour répondre à la réglementation de sécurité, il sera mis en 
place une signalétique d'orientation et d'identification des espaces ou secteurs pour tous les publics, y 
compris malvoyants.  

Signalétique intérieure 

- Signalétique d’orientation à l’intérieur du bâtiment et notamment dans les vestiaires. 

- Une signalétique spécifique pour les personnes à besoins spécifiques sera également prévue 
(Braille, code couleur, etc.) 
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3.2.5  EQUIPEMENTS 

 

Tous les équipements qui font l’objet d’une fixation permanente ou ponctuelle sur le bâtiment sont à 
fournir dans le cadre de la réalisation du projet.  

Les équipements à chiffrer dans le cadre du projet sont indiqués dans chacune des fiches 
fonctionnelles correspondantes.  

3.2.5.1 CABINES / CASIERS  

Les cabines seront en panneaux stratifiés compact d’au moins 13 mm.  

La totalité des cabines devra être sans empiétement et suspendue aux maçonneries.  

Les cabines devront résister aux chocs, aux rayures, aux ambiances chlorées, aux agressions chimiques.  

La visserie sera en acier inoxydable protégée par des caches nylon.  

Les casiers seront posés sur socle béton carrelé pour faciliter le nettoyage. Le système d’ouverture sera 
proposé et justifié par le concepteur. A valider par MOA 

Les casiers seront réalisés en panneau stratifié compact épaisseur 10 mm selon la norme EN 438. 
Charnières en acier inoxydable avec trois points de fixation en Inox.  

Une partie des casiers sera de taille plus grande (pour les familles).  
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PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

Nous remercions les Maîtres d'Ouvrages de citer MISSION H2O, au même titre que les autres intervenants, 

lors des communications faites aux médias, sur les équipements programmés. 

Conformément aux dispositions de la réglementation sur la propriété intellectuelle, le Maître d'Ouvrage 

devient propriétaire des documents établis au titre de la présente étude - toutefois il s'interdit d'en faire 

une duplication à d'autres fins, ainsi que la mise en ligne de l'intégralité de nos documents sur un site 

internet sans notre accord afin d’éviter la copie et le plagiat de notre méthodologie et notre savoir-faire. 

MISSION H2O se chargeant d'en faire un extrait à des fins de diffusion / communication. 

 

Mission  

Intitulé : Etude de programmation pour la réhabilitation de la piscine l’Eaubelle à 

Meulan 
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